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=l BYGG-TEKNIK

IMALUNG AB

Byte takbekladnad mm. Stéten Mitt Hus 1
Kronoparken 1:38

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kund/projektnummer: 2020-0155.4
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids
Datum: 2024-03-27

Andringsdatum:
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AFA
AFA.1
AFA.11

AFA.12

AFA.121

AFA.122

AFA.13

AFA.15

AFA.2
AFA.21

AFA.22

AFA.3

Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.
ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER

ALLMAN ORIENTERING

Kontaktuppgifter

Byggherre
BRF Stoten Mitt

Bestéallare

BRF Stoten 1

Box 38

780 67 Sélen

Tfn: 070-267 09 01

E-post: mikael.kesti@ericsson.com

Bestéallarens kontaktperson under anbudstiden
Karl-Erik Sigfrids Tfn 0280-131 20, 070-533 23 47

Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Danius Navickias  070-511 50 83

Projektorer

Byag och mark

Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1E, 782 30 Malung
0280-131 20

E-post: karl-erik@byqggteknik.se
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids

Natagare

Natagare-va, VAMAS Tel.0280-185 75

Natagare-el, Malungs Elnat AB, Tel. 0280 — 44200

Natagare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet
Objektet avser byte av takbekladnad, malning fasad, till laggsisolera
vind mm. i 1 bostadsrattshus.

Objektets lage
Objektet ar belaget i Stoten med adress: Mitt i Stéten nedre (3-5).

Forkortningar

Foljande férkortningar anvands i dessa administrativa foreskrifter:
B Bestallare

TE Totalentreprenér
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AFB UPPHANDLINGSFORESKRIFTER
Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra sa att aven sadant
som endast aterfinns i den ena av namnda handlingar ager giltighet.

AFB.11 Upphandlingsform
Totalentreprenad.

AFB.13 Entreprenadform
Totalentreprenad.

AFB.14 Ersattningsform

Fast pris utan indexreglering.

AFB.17 Forutsattningar for upphandlingens genomférande
Upphandlingen forutsétter att anbuden ligger inom den budgetram som
anslagits av bestallaren.

AFB.2 Forfragningsunderlag

AFB.21 Tillhandahallande av forfragningsunderlag
Anbudshandlingar kan hamtas fran Bygg-Tekniks hemsida:
www.byqggteknik.se eller bestallas fran Bygg-Teknik i Malung AB tel.
0280-131 20.
Anbudsgivare tillhandahalls kostnadsfritt en omgang av
forfragningsunderlaget.
Ytterligare ex. bestalls fran Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvagen
1E, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.

AFB.22 Forteckning 6ver forfragningsunderlag
Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:
3 ABT 06 (bifogas e€j)
6 Forfragningsunderlag
1. Dessa Administrativa Foreskrifter, 2024-03-27.
2. Handlingar enligt handlingsférteckning 2024-03-27.

7. Ovriga handlingar
1. For entreprenaden géller ID06. Villkor ID06 allmé&nna
bestdmmelser bifogas e|.

AFB.25 Fragor under anbudstiden

AFB.3 Anbudsgivning
Anbudsgivaren forutsatts foére anbudets avgivande ha gjort besok pa
platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kdnnedom
om arbetsforhallanden, tillfartsvagar, upplagsplatser samt 6vriga detaljer
som kan paverka anbudssumman.
Det aligger entreprendrer att kontrollera forfragningsunderlaget mot
fornallandena pa plats och att harefter i samband med anbudsavgivande
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AFB.31

AFB.311

AFB.312

AFB.32

AFB.33

AFB.34

AFB.4

AFB.5

Overta ansvaret for och in kalkylera kostnader fér eventuella avvikelser i
forfragningsunderlaget fran verkliga forforhallanden.

Anbuds form och innehall

Anbud skall vara skriftligt. E-postanbud godtas om det bekraftas i en
skriftlig handling, som avsants fore anbudstidens utgang.

OBS att separat pris skall lamnas for tillaggsisolering vindar!
Eventuella reservationer skall vara prissatta.

Foljande uppgifter och handlingar skall lamnas:

1. Ersattning for utférande enligt forfragningsunderlag.

2. A-prislistor och timkostnader for olika yrkesgrupper.

3. Allman beskrivning av entreprenadens utférande.

4. Preliminar tidplan.

Till anbudet skall bifogas en presentation av féretaget, referensobjekt,
kvalitetssystem och miljésystem.

Huvudanbud
Enligt forfrAgningsunderlaget.

Sidoanbud
Sidoanbud skall specificeras och prissattas sa att jamforelse latt kan ske
med huvudanbud.

Anbudstidens utgang
Anbud skall vara bestéllaren tillhanda senast 2024-05-06.

Anbudets giltighet
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter
anbudstidens utgang.

Adressering

Anbud markt ” Byte takbekladnad mm. Stéten Mitt hus1” skall skickas i
slutet kuvert till Bygg-Teknik i Malung AB

Thorolfsvagen 1E

782 30 Malung.

E-post: info@byggteknik.se

Anbudsdppning
Sluten anbuds6ppning kommer att tillampas.

Provning av anbudsgivare och anbud

Granskning av anbud sker snarast efter anbuds6ppning.

Icke prissatta reservationer innebar att anbudet kan komma att
forkastas.

Anbudsgivare skall ha erfarenhet fran liknande entreprenader.
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AFB.511
AFB.53

AFB.54

Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

Prévning av anbud

Anbud forkastas:

- om det inkommit efter anbudstidens utgang.

- om anbudet med avvikande fran anbudsforutsattningarna innefattar
obestamt pris.

- om av det begarda priset uppenbarligen framgar att felskrivning eller
felrakning av betydelse foreligger.

Av det anbud som kan komma ifrdga for antagande antas det, som

bestallaren anser formanligast. Stor vikt kommer att laggas vid

erfarenhet av liknande arbeten. Den omstandigheten att ett anbud

innefattar det lagsta priset behover salunda inte vara avgérande for

anbudets antagande.

Bestallaren forbehaller sig fri prévningsratt.

Meddelande om beslut efter provning av anbudgivare och anbud
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prévning av anbuden.
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AFD.11

AFD.113

AFD.12
AFD.121

AFD.122

AFD.13

AFD.131

AFD.132

AFD.133

AFD.134

ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

Omfattning
Entreprenaderna omfattar utférande enligt under AFB.22 angivna
handlingar.

Kontraktshandlingar
Bestallningsskrivelse skall galla likvardigt med kontrakt.

Ansvar for uppgifter
Se ABT 06 kap 1 § 6.

Arbetsomrade

Arbetsomradets granser
Arbetsomradets granser framgar av handlingarna.

Syn fore paborjande av arbete

Syn utfors av berdrda delar. TE anmaler till bestallaren om Iamplig tid for
syn. Syn utfors av parterna gemensamt. lakttagelser vid syn skall
dokumenteras i protokoll och foton.

Forutsattningar

Anbudsgivaren ar skyldig att genom besok pa platsen fore anbudets
avgivande skaffa sig kannedom om de lokala férhallandena och deras
inverkan pa arbetets bedrivande. Entreprenorer ager darfor ej ratt till
extra ersattning for arbeten féranledda av bristfallig kAnnedom om
arbetsomradets beskaffenhet.

Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten.

Bestallaren kommer parallellt med denna entreprenad att upphandla
tillbyggnad skidforrad, delen BC.

TE skall under byggtiden ha samordningsansvaret for samtliga arbeten.
Galler aven entreprenaden for tillbyggnad av skidforrad.

Arbetstider
Arbeten skall bedrivas under normal arbetstid och pa sadant satt att
verksamheten stors sa lite som mojligt.

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
Verksamhet kommer under entreprenadtiden att paga i mindre
omfattning i berdrd byggnad.

TE informerar berord personal om risker mm samt utfér ndédvandiga
sakerhetsatgarder med hansyn till pAgaende verksamhet.

Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader

Befintliga system for el, va och varme i befintlig byggnad skall vara i drift
under entreprenadtiden. Eventuella nédvandiga avbrott skall, av TE
meddelas minst 3 dagar i forvag.
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AFD.15

AFD.151
AFD.152
AFD.16

AFD.161

AFD.162

AFD.163
AFD.17
AFD.171

AFD.172

AFD.18
AFD.181
AFD.1811
AFD.1812

Skydds- och sakerhetsforeskrifter m.m.

Ytterdorrar ska lasas vid arbetstidens slut liksom att 6vriga 6ppningar
(fonster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdérrar invandigt ska
likasa stangas under icke arbetstid.

Varor mm

Bestallaren skall ges tillfalle att avgora vilket demonterat material och
vilka varor som denne vill behalla. Sddant material och sadana varor
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppstallas
genom entreprenorens forsorg pa en plats, max 10 km fran byggplatsen
Ovrigt material och rivningsmaterial ar entreprenérens egendom och
bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erlaggs av
entreprendr.

Varor fran entreprendren
Varor eller arbeten fran bestallaren
Tillstdnd mm

Tillstand fran myndigheter
Bygglov kommer att sokas av bestéllaren.

Myndighetsbesiktning
Se ABT 06 kap 1 § 11.

Overenskommelser m.m.
Anmalningar

Anmalningar till myndigheter
Entreprenéren ombesorjer erforderliga anmaélningar till myndigheter.

Anmalningar till bestallaren

Eventuella klagomal fran hyresgaster, fastighetsagare, personal etc.
skall snarast meddelas bestéllaren

Om entreprendren i samband med rivningsarbetet misstanker att
rivningsmaterialet innehaller miljéfarligt avfall skall bestéllaren snarast
underrattas om detta.

Sanering och rivning av miljofarligt avfall utférs och betalas av
bestallaren.

Forfattningar
Tillsyn och kontroll enligt PBL
Kontrollplan enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig kommer att meddelas nar bygglov beviljats.
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AFD.183
AFD.1831

AFD.1832
AFD.1833

AFD.2

AFD.21

AFD.22

AFD.224

Ansvar for byggarbetsmilj6

Arbetsmiljoplan
Arbetsmiljoplan ska upprattas av TE.

Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-P)
TE skall vara Bas P.

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)
TE skall vara Bas U

Utférande
Arbetet skall utféras i enlighet med senaste utgdvorna av Boverkets
regler BBR och EKS.

Kvalitetsangivelser

Samtliga arbeten ska utféras i enlighet med vad som i varje situation
minst kravs for att uppfylla kraven i senaste utgavan av AMA samt
svensk standard och EU-standard, om inget annat anges i
forfragningsunderlaget.

| forfragningsunderlaget angivna fabrikat och utférande far ej bytas ut
utan bestallarens skriftliga medgivande.

Likvardigheten bedoms utifran funktion, kvalitet/miljo-aspekt, utseende,
reservdelshallning m.m.

Bestallaren ager ensam rétt att avgéra om alternativt utférande eller
material ar likvardigt med foreskrivet. | de fall bestallaren medger utbyte
ska entreprendr i god tid underrétta berérda underentreprendrer och
projektérer om bytet.

Entreprentr svarar gentemot bestéllaren for samtliga kostnader som
uppstar till foljd av bytet.

Kvalitets- och miljdarbete
Entreprentren skall dokumentera arbetet genom foton och
egenkontrollplan.

Entreprendrens kvalitets- och miljéplan

Entreprentrer ska senast i samband med faststallande av tidplan for
entreprenaden till bestallaren dverlamna forslag till kvalitets- och
miljoplan.

Entreprendrerna ska uppratta program for egenkontroll som skall
godkannas av bestallaren.

Dokumenterad egenkontroll skall finnas foére slutbesiktningar.

Ingen utbetalning sker forran kvalitetsplan har 6éverlamnats till och
godkants av bestallaren.
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AFD.24
AFD.241

AFD.242

AFD.26
AFD.263

AFD.264

AFD.27

ATA-arbeten

Andringar och tillaggsarbeten skall ske skriftligt och far ej ske utan
godkannande fran bestéllarens ombud. For att hinder ej skall uppsta far
dock mindre andringar géras om bestallarens ombud ej finns antraffbar.
Dessa andringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmalas och
kostnadsredovisas.

Tillhandahallande av handlingar

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren
under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller max 3 omgangar arbetskopior av upprattat
forfragningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprendren.
Bestallaren tillhandahaller kopior av konstruktions- och installations-
handlingar i den man sadana finns bevarade fran uppférandet av
byggnaderna.

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprendren
under entreprenadtiden

Entreprendrerna ska under entreprenadtiden utféra en fotografisk
dokumentation av objektets utveckling under entreprenadtiden och av
alla dolda konstruktioner innan dessa klas in eller igensatts. Omfattning
beslutas i samrad med bestéllaren.

Dokumentationen sparas pa USB-minne med angivande av var och nar
resp. foto ar taget samt dverlamnas till bestéllaren vid slutbesiktningen.

Information

Information till fastighetsagare, boende m fl.

Entreprendrerna skall vid behov medverka vid méten med personal m fl.
for information om entreprenadens genomforande.

Entreprendrerna skall vid sarskilt stérande moment informera
personalen.

Information till vaghallare m fl.

Eventuella nédvandiga avstangningar av gata och trottoar skall av
entreprendren anmalas till berord vaghallare. Erforderliga tillstand
inhamtas av TE

Underrattelser om avvikelser o d
Se ABT 06 kap 2 § 10.
Underréttelser om avvikelser ska lamnas skriftligt till bestéallaren.
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Kod Specifikation
AFD.28 Entreprendrens kontroll
AFD.3 Organisation
AFD.31 Bestallarens organisation
AFD.311 Bestallarens ombud
Mikael Kesti 070-267 09 01
AFD.312 Bestallarens projektledare m fl.
Bygg-Teknik i Malung AB ar bestéllarens projektledare.
AFD.313 Bestallarens kontrollant
Bestéllarens kontrollant under entreprenadtiden ar Bygg-Teknik i Malung
AB.
AFD.314 Bestéallarens kvalitetsansvarige
Bestéllarens kvalitetsansvarige meddelas senare.
AFD.315 Bestallarens miljoansvarige
Bestéllarens miljdansvarige meddelas senare.
AFD.32 Entreprendrens organisation
AFD.321 Entreprendrens ombud
Anges i anbudsformular
AFD.323 Entreprendrens arbetschef, platschef mm.
Entreprendren platschef ska anges i anbudsformular.
AFD.324 Entreprendrens kvalitetsansvarige
Entreprenotrens kvalitetsansvarige ska anges i anbudsformular
AFD.325 Entreprendrens miljoansvarige
Entreprentrens miljdansvarige ska anges i anbudsformular.
AFD.33 Moten
AFD.331 Startmote

Bestallaren kallar till startmote innan entreprenaden pabdrijas.
Entreprendrer skall narvara med person som ar insatt i objektet samt
kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var part
bestrider sina kostnader for sammantradet. Bestéllaren svarar for
protokollféring.

AFD.332 Projekteringsmoten
TE kallar till projekteringsmoten. Bestallaren skall kallas till
projekteringsmaoten.

AFD.333 Byggmaoten
Bestallaren kallar till byggmoten. Byggmote halls minst en gang per

manad. Entreprendrer skall narvara med person som ar insatt i objektet
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AFD.34
AFD.342

AFD.343

AFD.35

AFD.36

AFD.37
AFD.371

AFD.38
AFD.4
AFD.41

FD.42

AFD.45

AFD.47
AFD.471

samt kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var
part bestrider sina kostnader for sammantraden. Bestallaren svarar for
protokollforing.

Projektledning, arbetsledning och anstallda

Arbetsledning
Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten.

Allmanna bestammelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, IDO6
Bestallaren overlater skyldigheten att ansvara for IDO6 till TE.

Underentreprendrer
Entreprendrer skall vid val av underentreprendrer samrada med
bestallaren.

Bestallarens kontroll

Entreprendrer tillhandahaller kontrollanten handrackning enl. ABT 06
kap 3 8 5.

Intyg och protokoll dver provning eller matning ska lamnas till
bestallaren snarast efter provningen eller matningen.

Entreprendrer ska i god tid underratta bestéllaren om tidpunkten for
sadan provning pa arbetsplatsen som anges i handlingarna.

Samordning

Samordning av arbeten
TE skall utse person som svarar for samordning av egna och andras
arbeten pa arbetsplatsen.

Dagbok
Tider

Tidplan
TE upprattar en komplett tidplan.

lgdngsattningstid
Byggstart beréknas ske i slutet av maj 2024. Entreprenadens
pabdrjandetider faststalls i bestallningsskrivelsen.

Fardigstallandetider
Entreprenaden i sin helhet skall vara fardigstalld och tillganglig for
slutbesiktning senast 2024-11-01.

Garantitid

Garantitid for entreprenaden
Se ABT 06 kap 4 8§ 7.
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AFD.472

AFD.5
AFD.51
AFD.511

AFD.53
AFD.531
AFD.54

AFD.55
AFD.551
AFD.5511

AFD.5512
AFD.5513

AFD.6

AFD.61
AFD.611

Sarskild varugaranti
Bevis om sarskilda varugarantier med garanti 6ver fem ar skall éverlatas
pa bestallaren i samband med slutbesiktning.

Ansvar och avhjalpande
Vite

Vite vid forsening

Entreprendren skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite for varje
paborjad vecka som kontraktsarbetena blir fordrojda i forhallande till
fardigstallandetid enl. AFD.45.

Ansvar mot tredje man
Syn inom néarliggande omrade

Forsakringar
Alla forsakringsbevis skall dverlamnas till bestéllaren innan forsta
dellikvid utbetalas.

Ansvar for brandskydd
Ansvar for heta arbeten

Bestallarens tillstdndsansvarige
Bestallaren Gverlater tillstindsansvaret for heta arbeten pa TE.

Entreprencrens tillstAndsansvarige

Samordning av tillstandsansvariga
TE &ar samordningsansvarig.

Ekonomi

Pa entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervardeskatt.
Overforning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan
sarskild skriftlig verenskommelse.

Ersattning

Ersattning for ATA-arbeten

Andring eller tillaggsarbeten skall anses beordrat forst sedan de
bestallts skriftligt. Annan atgard an andrings- eller tillaggsarbete, for
vilken entreprentren amnar begara erséttning utdver bestallnings-
summan, skall i god tid fore atgardens utforande skriftligen anmalas till
bestallarens ombud med angivande av att atgarden kommer att
foranleda tillaggsdebitering.

Har entreprenoren icke gjort sddan anmalan innan arbetet utforts ingar
kostnaderna harfor i bestéllningssumman.

Ersattning for andrings- och tillaggsarbetet skall utga enligt framtaget
fast pris i andra hand skall I6pande rakning komma ifraga.
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Anbud pa andrings- och tillaggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs

upp med hjalp av a- priser dar sadana finns eller med hjalp av de regler
som galler for [6pande réakning enligt ABT 06.

Ersattning for extra kostnader pa grund av vinterarbeten utgar e;.
Entreprendren skall vid varje byggmote presentera en ATA-lista.

AFD.613 Ersattning for rese- och traktamentskostnader
Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumma, a- prislista och
angivna timpriser.
AFD.614 Ersattning for kostnadsandring (indexreglering)
Indexreglering medges e;j.
AFD.615 Slutavrékning
Se ABT 06 kap 6 88 11, och 19-20
Sammanstélining skall uppréttas av entreprenéren och presenteras for
bestallaren innan slutfaktura utskrivs.
Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktning patalade
fel till fullo &tgardats och godkants.
AFD.62 Betalning
Betalning sker endast mot faktura och hogst en gang i manaden.
AFD.622 Betalningsplan
Se ABT 06 kap 6 88 12-16
AFD.623 Forskott
Forskott beviljas ej.
AFD.624 Fakturering
Fakturor tillstalls bestallaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar.
AFD.625 Drojsmalsranta
Se ABT 06 kap 6 § 18.
AFD.63 Sakerhet
Se ABT 06 kap 6 88 21-23
AFD.631 Sakerhet till bestallaren
Sakerhet skall stéllas i form av bankgaranti, kreditforsakring,
forsakringsgaranti eller moderbolagsborgen.
Ingen utbetalning sker forran sakerhet har dverlamnats till bestallaren.
AFD.7 Besiktning
Besiktning utférs i enlighet med ABT 06 kap 7 i tillampliga delar.
AFD.71 Entreprenadbesiktningar
AFD.713 Slutbesiktning

Slutbesiktning skall ske.
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AFD.714 Garantibesiktning
Se ABT 06 kap 7 8 3.

AFD.718 Besiktningsman
Bestéllaren utser besiktningsman.

AFD.9 Tvistel6sning
Bestéllaren valjer om tvist skall avgéras av svensk domstol.
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AFG.1
AFG.11

AFG.12

AFG.1212

AFG.1242

AFG.13
AFG.132

AFG.14
AFG.141
AFG.1412

AFG.142
AFG.1422

ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL

Entreprendren ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga allmanna
arbeten och hjalpmedel for den egna entreprenaden, dar inte annat
anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samrad med
bestallaren.

Bodar

Personalbod och toalett som tillhandhalls
Personalbod och toalett tillhandahalls av bestéllaren.

Kontorsbod som tillhandhalls
Kontorsbod tillhandahélls av bestéllaren.

Tillfallig vag och plan

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

Entreprendr ager ratt att anvanda anlagd vag och plan i den méan detta
inte hindrar annans arbete. Underhall av s&dan vag och plan
tillhandahalls av bestallaren.

Tillfallig el- och VA-forsdrjning
Tillfallig elforsorjning

Tillfallig elforsorjning som tillhandahalls.

Bestallare tillhandahaller el fran befintliga elcentraler.

TE ansluter och tillhandhaller byggcentraler och erforderligt kablage for
eget arbete och Gvriga entreprendrer.

Varje entreprenorer skall halla anordning for belysning av eget
arbetsstalle.

Tillfallig VA-f6rsorjning

Tillfallig VA-forsorjning som tillhandahalls
Entreprendrer tillhandahalls vatten for normal forbrukning.
Befintliga avloppsanordningar tillhandahalls.
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AFG.22
AFG.23
AFG.3
AFG.31
AFG.311
AFG.312
AFG.313
AFG.315

AFG.316

AFG.32
AFG.321

AFG.34

AFG.35

AFG.4
AFG.43
AFG.432

Inméatning och utsattning
Inméatning

Utsattning

Skydd mm

Skydd av arbete och egendom mm
Skydd av arbete

Skydd av ledning, méatpunkt mm
Skydd av vegetation

Skydd av egendom

Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behallas
skyddas av entreprendren under entreprenadtiden pa sadant satt att
skada ej uppkommer. Av entreprendrer skadade byggnader,
byggnadsdelar, ytskikt, utrustning o. dyl. ersatts och bekostas av TE.
TE svarar for skydd och tatning mot utrymmen som ansluter till de
utrymmen som berdrs av entreprenaden.

Tillfallig inhagnad
Inhagnad utfors av TE i omfattning sa att gallande bestammelser
uppfylls.

Skyddsanordningar

Skyddsanordningar for sidoentreprendrer
TE skall tillhandahalla samtliga skyddsanordningar for 6vriga
entreprendrer.

Bullerskydd

Kompressor, borrmaskiner o. dyl. forses med bullerskydd. Placering av
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samrad med
bestallaren.

Dammskydd

TE ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan
byggnadsdelar dar entreprenadarbetena pagar och delar som samtidigt
anvands for sitt normala andamal.

Leverans, transport mm.
Transport inom arbetsomradet

Transportdppningar
TE skall tillhandhalla erforderliga transportoppningar for ovriga
entreprendorer.
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AFG.5
AFG.51
AFG.513

AFG.6
AFG.61

AFG.611

AFG.62

AFG.621

AFG.7
AFG.71

AFG.75
AFG.751

AFG.752
AFG.7522
AFG.8
AFG.81
AFG.812

Lyftanordningar
TE skall tillhandahalla for entreprenadens genomforande erforderliga
lyftanordningar.

Arbetsstallningar och montering
Arbetsstallningar

Specificerade stallningar for sidoentreprentr
TE tillhandahaller fasadstallning for 6vriga entreprendorer.

Ursparning, haltagning, igensattning och tatning

Ursparning och haltagning
TE utfér haltagning.

Samordning av ursparning och haltagning
TE ska samordna utsattning av ursparing och haltagning samt planera
utférandet.

Igensattning och téatning
Respektive entreprendr ansvarar for igensattning och tatning av egna
ursparningar och haltagningar.

Samordning av igenséattning och tatning
TE ska samordna igensattning och tatning samt planera
arbetsutfoérandet.

Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m.m.

Uppvarmning och uttorkning
Bestallaren tillhandhaller varme fran befintlig varmecentral. Vid behov av
extra varme skall TE ansvara for och bekosta sadan.

Vaderberoende arbeten

Vaderskydd
TE skall ansvara for samt montera och demontera erforderligt
vaderskydd med hansyn till arstid och vaderlek.

Sndrdjning

Snordjning som tillhandahalls
Lanshallning, renhallning, rengéring mm.
Lanshallning

Lanshallning for sidoentreprenor
TE skall tillhandhalla lanshallning.
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Kod Specifikation

AFG.82 Renhallning

AFG.83 Stadning och slutrengdring
AFG.831 Stadning

TE skall utféra grovstadning under entreprenadtiden. Ovriga
entreprendrer ska utfora stadning av eget arbetsstalle.

AFG.832 Slutrengoéring

TE skall utfora slutrengéring.
AFG.84 Ohyres- och insektsbekampning
AFG.85 Aterstallande av mark

AF ABT 06 Stéten Mitt byte takbekladnad hus A och C



