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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING  

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
BRF Stöten Mitt 

AFA.12 Beställare 
 BRF Stöten 1 
 Box 38 
 780 67 Sälen 
 Tfn: 070-267 09 01 
 E-post: mikael.kesti@ericsson.com 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
Karl-Erik Sigfrids Tfn 0280-131 20, 070-533 23 47 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 Danius Navickias      070-511 50 83 

AFA.13 Projektörer 
Bygg och mark 
Bygg-Teknik i Malung AB 
Thorolfsvägen 1E, 782 30 Malung 
0280-131 20 
E-post: karl-erik@byggteknik.se 
Handläggare: Karl-Erik Sigfrids 
 

AFA.15 Nätägare 
Nätägare-va, VAMAS Tel.0280-185 75 
Nätägare-el, Malungs Elnät AB, Tel. 0280 – 44200 
Nätägare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00 

AFA.2 Orientering om objektet  

AFA.21 Översiktlig information om objektet    
Objektet avser byte av takbeklädnad, målning fasad, till läggsisolera 
vind mm. i 1 bostadsrättshus. 

AFA.22 Objektets läge  
Objektet är beläget i Stöten med adress: Mitt i Stöten nedre (3-5). 

AFA.3 Förkortningar 
Följande förkortningar används i dessa administrativa föreskrifter: 
B  Beställare 
TE   Totalentreprenör 

mailto:mikael.kesti@ericsson.com
mailto:karl-erik@byggteknik.se
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER  
 Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra så att även sådant 

som endast återfinns i den ena av nämnda handlingar äger giltighet. 

AFB.11 Upphandlingsform 
Totalentreprenad. 

AFB.13 Entreprenadform 
Totalentreprenad. 

AFB.14 Ersättningsform 
Fast pris utan indexreglering. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Upphandlingen förutsätter att anbuden ligger inom den budgetram som 
anslagits av beställaren.  

AFB.2 Förfrågningsunderlag  

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag  
Anbudshandlingar kan hämtas från Bygg-Tekniks hemsida: 
www.byggteknik.se eller beställas från Bygg-Teknik i Malung AB tel. 
0280-131 20. 
Anbudsgivare tillhandahålls kostnadsfritt en omgång av 
förfrågningsunderlaget. 
Ytterligare ex. beställs från Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvägen 
1E, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag  
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 
3 ABT 06 (bifogas ej) 
6 Förfrågningsunderlag 
     1. Dessa Administrativa Föreskrifter,    2024-03-27.  

2. Handlingar enligt handlingsförteckning   2024-03-27. 
 

7. Övriga handlingar 
1. För entreprenaden gäller ID06. Villkor ID06 allmänna 
bestämmelser bifogas ej. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden  
 

AFB.3 Anbudsgivning  
Anbudsgivaren förutsätts före anbudets avgivande ha gjort besök på 
platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kännedom 
om arbetsförhållanden, tillfartsvägar, upplagsplatser samt övriga detaljer 
som kan påverka anbudssumman. 
Det åligger entreprenörer att kontrollera förfrågningsunderlaget mot 
förhållandena på plats och att härefter i samband med anbudsavgivande 

http://www.byggteknik.se/
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överta ansvaret för och in kalkylera kostnader för eventuella avvikelser i 
förfrågningsunderlaget från verkliga förförhållanden. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll  
Anbud skall vara skriftligt. E-postanbud godtas om det bekräftas i en 
skriftlig handling, som avsänts före anbudstidens utgång.  
OBS att separat pris skall lämnas för tilläggsisolering vindar! 
Eventuella reservationer skall vara prissatta. 
Följande uppgifter och handlingar skall lämnas: 
1. Ersättning för utförande enligt förfrågningsunderlag.  
2. A-prislistor och timkostnader för olika yrkesgrupper. 
3. Allmän beskrivning av entreprenadens utförande. 
4. Preliminär tidplan. 
 

Till anbudet skall bifogas en presentation av företaget, referensobjekt,  
kvalitetssystem och miljösystem. 
 

AFB.311 Huvudanbud   
Enligt förfrågningsunderlaget. 
 

AFB.312 Sidoanbud  
Sidoanbud skall specificeras och prissättas så att jämförelse lätt kan ske 
med huvudanbud. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2024-05-06. 

AFB.33 Anbudets giltighet  
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter 
anbudstidens utgång. 

AFB.34 Adressering 
Anbud märkt ” Byte takbeklädnad mm. Stöten Mitt hus1” skall skickas i 
slutet kuvert till Bygg-Teknik i Malung AB 
Thorolfsvägen 1E 
782 30 Malung.  
E-post: info@byggteknik.se 

AFB.4 Anbudsöppning  
Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 
Granskning av anbud sker snarast efter anbudsöppning. 
Icke prissatta reservationer innebär att anbudet kan komma att 
förkastas. 
Anbudsgivare skall ha erfarenhet från liknande entreprenader. 

mailto:info@byggteknik.se
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AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

AFB.53 Prövning av anbud  
Anbud förkastas: 
- om det inkommit efter anbudstidens utgång. 
- om anbudet med avvikande från anbudsförutsättningarna innefattar 
  obestämt pris. 
- om av det begärda priset uppenbarligen framgår att felskrivning eller 
   felräkning av betydelse föreligger. 
Av det anbud som kan komma ifråga för antagande antas det, som 
beställaren anser förmånligast. Stor vikt kommer att läggas vid 
erfarenhet av liknande arbeten. Den omständigheten att ett anbud 
innefattar det lägsta priset behöver sålunda inte vara avgörande för 
anbudets antagande. 
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudgivare och anbud   
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prövning av anbuden. 
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

AFD.1 Omfattning  
 Entreprenaderna omfattar utförande enligt under AFB.22 angivna 

handlingar. 

AFD.11 Kontraktshandlingar  
 Beställningsskrivelse skall gälla likvärdigt med kontrakt. 

AFD.113 Ansvar för uppgifter 
 Se ABT 06 kap 1 § 6. 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 
 Arbetsområdets gränser framgår av handlingarna. 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 
 Syn utförs av berörda delar. TE anmäler till beställaren om lämplig tid för 

syn. Syn utförs av parterna gemensamt. Iakttagelser vid syn skall 
dokumenteras i protokoll och foton. 

AFD.13 Förutsättningar  
 Anbudsgivaren är skyldig att genom besök på platsen före anbudets 

avgivande skaffa sig kännedom om de lokala förhållandena och deras 
inverkan på arbetets bedrivande. Entreprenörer äger därför ej rätt till 
extra ersättning för arbeten föranledda av bristfällig kännedom om 
arbetsområdets beskaffenhet. 

AFD.131  Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten.  
 Beställaren kommer parallellt med denna entreprenad att upphandla 

tillbyggnad skidförråd, delen BC. 
 TE skall under byggtiden ha samordningsansvaret för samtliga arbeten. 

Gäller även entreprenaden för tillbyggnad av skidförråd. 

AFD.132  Arbetstider 
 Arbeten skall bedrivas under normal arbetstid och på sådant sätt att 

verksamheten störs så lite som möjligt. 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
 Verksamhet kommer under entreprenadtiden att pågå i mindre 

omfattning i berörd byggnad. 
 TE informerar berörd personal om risker mm samt utför nödvändiga 

säkerhetsåtgärder med hänsyn till pågående verksamhet. 

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
 Befintliga system för el, va och värme i befintlig byggnad skall vara i drift 

under entreprenadtiden. Eventuella nödvändiga avbrott skall, av TE 
meddelas minst 3 dagar i förväg. 



AF     ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Byte takbeklädnad mm, Stöten Mitt 7 (18) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Kod Specifikation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

AF ABT 06 Stöten Mitt byte takbeklädnad hus A och C 
 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. 
Ytterdörrar ska låsas vid arbetstidens slut liksom att övriga öppningar 
(fönster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdörrar invändigt ska 
likaså stängas under icke arbetstid. 

AFD.15 Varor mm 
 Beställaren skall ges tillfälle att avgöra vilket demonterat material och 

vilka varor som denne vill behålla. Sådant material och sådana varor 
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppställas 
genom entreprenörens försorg på en plats, max 10 km från byggplatsen  

 Övrigt material och rivningsmaterial är entreprenörens egendom och 
bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erläggs av 
entreprenör. 

AFD.151 Varor från entreprenören 

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren 

AFD.16 Tillstånd mm 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 
 Bygglov kommer att sökas av beställaren.  

AFD.162 Myndighetsbesiktning 
 Se ABT 06 kap 1 § 11. 

AFD.163 Överenskommelser m.m. 

AFD.17 Anmälningar  

AFD.171 Anmälningar till myndigheter  
 Entreprenören ombesörjer erforderliga anmälningar till myndigheter. 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 
Eventuella klagomål från hyresgäster, fastighetsägare, personal etc. 
skall snarast meddelas beställaren  
Om entreprenören i samband med rivningsarbetet misstänker att 
rivningsmaterialet innehåller miljöfarligt avfall skall beställaren snarast 
underrättas om detta. 

  Sanering och rivning av miljöfarligt avfall utförs och betalas av 
beställaren. 

AFD.18 Författningar  

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 
 Kontrollansvarig kommer att meddelas när bygglov beviljats. 
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AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 
 Arbetsmiljöplan ska upprättas av TE.  

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 
TE skall vara Bas P. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
TE skall vara Bas U 

AFD.2 Utförande  
 Arbetet skall utföras i enlighet med senaste utgåvorna av Boverkets 

regler BBR och EKS. 

AFD.21 Kvalitetsangivelser  
Samtliga arbeten ska utföras i enlighet med vad som i varje situation 
minst krävs för att uppfylla kraven i senaste utgåvan av AMA samt 
svensk standard och EU-standard, om inget annat anges i 
förfrågningsunderlaget. 
 
I förfrågningsunderlaget angivna fabrikat och utförande får ej bytas ut 
utan beställarens skriftliga medgivande. 
 
Likvärdigheten bedöms utifrån funktion, kvalitet/miljö-aspekt, utseende, 
reservdelshållning m.m. 
 
Beställaren äger ensam rätt att avgöra om alternativt utförande eller 
material är likvärdigt med föreskrivet. I de fall beställaren medger utbyte 
ska entreprenör i god tid underrätta berörda underentreprenörer och 
projektörer om bytet. 
Entreprenör svarar gentemot beställaren för samtliga kostnader som 
uppstår till följd av bytet. 

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 
Entreprenören skall dokumentera arbetet genom foton och 
egenkontrollplan. 

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
 Entreprenörer ska senast i samband med fastställande av tidplan för 

entreprenaden till beställaren överlämna förslag till kvalitets- och 
miljöplan. 

 Entreprenörerna ska upprätta program för egenkontroll som skall 
godkännas av beställaren. 

 Dokumenterad egenkontroll skall finnas före slutbesiktningar. 
 Ingen utbetalning sker förrän kvalitetsplan har överlämnats till och 

godkänts av beställaren. 
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AFD.23 ÄTA-arbeten 
 Ändringar och tilläggsarbeten skall ske skriftligt och får ej ske utan 

godkännande från beställarens ombud. För att hinder ej skall uppstå får 
dock mindre ändringar göras om beställarens ombud ej finns anträffbar. 
Dessa ändringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmälas och 
kostnadsredovisas. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden  

 Beställaren tillhandahåller max 3 omgångar arbetskopior av upprättat 
förfrågningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprenören. 

 Beställaren tillhandahåller kopior av konstruktions- och installations-
handlingar i den mån sådana finns bevarade från uppförandet av 
byggnaderna. 

 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

  Entreprenörerna ska under entreprenadtiden utföra en fotografisk 
dokumentation av objektets utveckling under entreprenadtiden och av 
alla dolda konstruktioner innan dessa kläs in eller igensätts. Omfattning 
beslutas i samråd med beställaren. 
Dokumentationen sparas på USB-minne med angivande av var och när 
resp. foto är taget samt överlämnas till beställaren vid slutbesiktningen. 

AFD.26 Information 

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl. 
 Entreprenörerna skall vid behov medverka vid möten med personal m fl. 

för information om entreprenadens genomförande. 
 Entreprenörerna skall vid särskilt störande moment informera 

personalen. 

AFD.264 Information till väghållare m fl. 
 Eventuella nödvändiga avstängningar av gata och trottoar skall av 

entreprenören anmälas till berörd väghållare. Erforderliga tillstånd 
inhämtas av TE  

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 
 Se ABT 06 kap 2 § 10. 
 Underrättelser om avvikelser ska lämnas skriftligt till beställaren. 
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AFD.28 Entreprenörens kontroll 

AFD.3 Organisation 

AFD.31 Beställarens organisation 

AFD.311 Beställarens ombud  
 Mikael Kesti 070-267 09 01 

AFD.312 Beställarens projektledare m fl. 
 Bygg-Teknik i Malung AB är beställarens projektledare. 

AFD.313 Beställarens kontrollant 
 Beställarens kontrollant under entreprenadtiden är Bygg-Teknik i Malung 

AB. 

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige 
 Beställarens kvalitetsansvarige meddelas senare. 

AFD.315 Beställarens miljöansvarige 
 Beställarens miljöansvarige meddelas senare. 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

AFD.321 Entreprenörens ombud 
 Anges i anbudsformulär 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef mm. 
 Entreprenören platschef ska anges i anbudsformulär. 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
 Entreprenörens kvalitetsansvarige ska anges i anbudsformulär 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 
 Entreprenörens miljöansvarige ska anges i anbudsformulär. 

AFD.33 Möten 

AFD.331 Startmöte 
 Beställaren kallar till startmöte innan entreprenaden påbörjas. 
 Entreprenörer skall närvara med person som är insatt i objektet samt 

kan föra parts talan både i tekniska och ekonomiska frågor. Var part 
bestrider sina kostnader för sammanträdet. Beställaren svarar för 
protokollföring. 

AFD.332 Projekteringsmöten 
TE kallar till projekteringsmöten. Beställaren skall kallas till 
projekteringsmöten. 

AFD.333 Byggmöten 
 Beställaren kallar till byggmöten. Byggmöte hålls minst en gång per 

månad. Entreprenörer skall närvara med person som är insatt i objektet 
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samt kan föra parts talan både i tekniska och ekonomiska frågor. Var 
part bestrider sina kostnader för sammanträden. Beställaren svarar för 
protokollföring. 

 

AFD.34 Projektledning, arbetsledning och anställda 

AFD.342 Arbetsledning 
 Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, IDO6 
Beställaren överlåter skyldigheten att ansvara för ID06 till TE. 

AFD.35 Underentreprenörer 
 Entreprenörer skall vid val av underentreprenörer samråda med 

beställaren. 

AFD.36 Beställarens kontroll 
 Entreprenörer tillhandahåller kontrollanten handräckning enl. ABT 06 

kap 3 § 5. 
 Intyg och protokoll över provning eller mätning ska lämnas till 

beställaren snarast efter provningen eller mätningen. 
 Entreprenörer ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för 

sådan provning på arbetsplatsen som anges i handlingarna. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 
 TE skall utse person som svarar för samordning av egna och andras 

arbeten på arbetsplatsen. 

AFD.38 Dagbok 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 
  TE upprättar en komplett tidplan. 

FD.42 Igångsättningstid 
 Byggstart beräknas ske i slutet av maj 2024. Entreprenadens 

påbörjandetider fastställs i beställningsskrivelsen. 

AFD.45 Färdigställandetider 
 Entreprenaden i sin helhet skall vara färdigställd och tillgänglig för 

 slutbesiktning senast 2024-11-01. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 
 Se ABT 06 kap 4 § 7. 
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AFD.472 Särskild varugaranti 
 Bevis om särskilda varugarantier med garanti över fem år skall överlåtas 

på beställaren i samband med slutbesiktning. 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.51 Vite  

AFD.511 Vite vid försening 
 Entreprenören skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite för varje 

påbörjad vecka som kontraktsarbetena blir fördröjda i förhållande till 
färdigställandetid enl. AFD.45. 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

AFD.54 Försäkringar 
  Alla försäkringsbevis skall överlämnas till beställaren innan första 

dellikvid utbetalas. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

AFD.551 Ansvar för heta arbeten 

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige 
 Beställaren överlåter tillståndsansvaret för heta arbeten på TE. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 
 TE är samordningsansvarig. 

AFD.6 Ekonomi 
 På entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. 
 Överförning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan 

särskild skriftlig överenskommelse. 

AFD.61 Ersättning 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
 Ändring eller tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de 

beställts skriftligt. Annan åtgärd än ändrings- eller tilläggsarbete, för 
vilken entreprenören ämnar begära ersättning utöver beställnings-
summan, skall i god tid före åtgärdens utförande skriftligen anmälas till 
beställarens ombud med angivande av att åtgärden kommer att 
föranleda tilläggsdebitering. 

 Har entreprenören icke gjort sådan anmälan innan arbetet utförts ingår 
kostnaderna härför i beställningssumman. 

 Ersättning för ändrings- och tilläggsarbetet skall utgå enligt framtaget 
fast pris i andra hand skall löpande räkning komma ifråga. 
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 Anbud på ändrings- och tilläggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs 
upp med hjälp av á- priser där sådana finns eller med hjälp av de regler 
som gäller för löpande räkning enligt ABT 06. 

 Ersättning för extra kostnader på grund av vinterarbeten utgår ej. 
 Entreprenören skall vid varje byggmöte presentera en ÄTA-lista. 

AFD.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
 Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumma, á- prislista och 

angivna timpriser. 

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
 Indexreglering medges ej. 

AFD.615 Slutavräkning 
 Se ABT 06 kap 6 §§ 11, och 19-20 
 Sammanställning skall upprättas av entreprenören och presenteras för 

beställaren innan slutfaktura utskrivs. 
 Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktning påtalade 

 fel till fullo åtgärdats och godkänts. 

AFD.62 Betalning 
 Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden. 

AFD.622 Betalningsplan 
 Se ABT 06 kap 6 §§ 12-16 

AFD.623 Förskott 
 Förskott beviljas ej. 

AFD.624 Fakturering 
 Fakturor tillställs beställaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar. 

AFD.625 Dröjsmålsränta 
 Se ABT 06 kap 6 § 18. 

AFD.63 Säkerhet  
 Se ABT 06 kap 6 §§ 21-23 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 
 Säkerhet skall ställas i form av bankgaranti, kreditförsäkring, 

försäkringsgaranti eller moderbolagsborgen. 
 Ingen utbetalning sker förrän säkerhet har överlämnats till beställaren. 

AFD.7 Besiktning 
 Besiktning utförs i enlighet med ABT 06 kap 7 i tillämpliga delar. 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

AFD.713 Slutbesiktning 
Slutbesiktning skall ske. 
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AFD.714 Garantibesiktning 
 Se ABT 06 kap 7 § 3. 

AFD.718 Besiktningsman 
 Beställaren utser besiktningsman. 

AFD.9 Tvistelösning 
 Beställaren väljer om tvist skall avgöras av svensk domstol. 
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AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 
Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna 
arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat 
anges i detta avsnitt. 

AFG.1  Etablering av arbetsplats 

AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samråd med 
beställaren. 

AFG.12 Bodar 

AFG.1212 Personalbod och toalett som tillhandhålls 
Personalbod och toalett tillhandahålls av beställaren. 

AFG.1242 Kontorsbod som tillhandhålls 
Kontorsbod tillhandahålls av beställaren. 

AFG.13  Tillfällig väg och plan 

AFG.132  Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 
Entreprenör äger rätt att använda anlagd väg och plan i den mån detta 
inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg och plan 
tillhandahålls av beställaren. 

AFG.14  Tillfällig el- och VA-försörjning 

AFG.141  Tillfällig elförsörjning 

AFG.1412  Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls. 
Beställare tillhandahåller el från befintliga elcentraler.  
TE ansluter och tillhandhåller byggcentraler och erforderligt kablage för 
eget arbete och övriga entreprenörer. 
Varje entreprenörer skall hålla anordning för belysning av eget 
arbetsställe. 

AFG.142  Tillfällig VA-försörjning 

AFG.1422  Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls 
Entreprenörer tillhandahålls vatten för normal förbrukning. 
Befintliga avloppsanordningar tillhandahålls. 
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AFG.2  Inmätning och utsättning 

AFG.22  Inmätning 

AFG.23  Utsättning 

AFG.3 Skydd mm 

AFG.31  Skydd av arbete och egendom mm 

AFG.311  Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt mm 

AFG.313  Skydd av vegetation 

AFG.315  Skydd av egendom 
Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behållas 
skyddas av entreprenören under entreprenadtiden på sådant sätt att 
skada ej uppkommer. Av entreprenörer skadade byggnader, 
byggnadsdelar, ytskikt, utrustning o. dyl. ersätts och bekostas av TE. 
TE svarar för skydd och tätning mot utrymmen som ansluter till de 
utrymmen som berörs av entreprenaden. 

AFG.316  Tillfällig inhägnad 
Inhägnad utförs av TE i omfattning så att gällande bestämmelser 
uppfylls. 

AFG.32  Skyddsanordningar 

AFG.321  Skyddsanordningar för sidoentreprenörer 
TE skall tillhandahålla samtliga skyddsanordningar för övriga 
entreprenörer. 

AFG.34  Bullerskydd 
Kompressor, borrmaskiner o. dyl. förses med bullerskydd. Placering av 
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samråd med 
beställaren. 

AFG.35  Dammskydd 
TE ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan 
byggnadsdelar där entreprenadarbetena pågår och delar som samtidigt 
används för sitt normala ändamål. 

AFG.4 Leverans, transport mm. 

AFG.43  Transport inom arbetsområdet 

AFG.432  Transportöppningar 
TE skall tillhandhålla erforderliga transportöppningar för övriga 
entreprenörer. 
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AFG.44  Lyftanordningar 
TE skall tillhandahålla för entreprenadens genomförande erforderliga 
lyftanordningar. 

AFG.5  Arbetsställningar och montering 

AFG.51 Arbetsställningar 

AFG.513 Specificerade ställningar för sidoentreprenör 
TE tillhandahåller fasadställning för övriga entreprenörer. 

AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61  Ursparning och håltagning 
TE utför håltagning. 

AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning 
TE ska samordna utsättning av ursparing och håltagning samt planera 
utförandet. 

AFG.62  Igensättning och tätning 
Respektive entreprenör ansvarar för igensättning och tätning av egna 
ursparningar och håltagningar. 

AFG.621  Samordning av igensättning och tätning 
TE ska samordna igensättning och tätning samt planera 
arbetsutförandet. 

AFG.7  Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m.m. 

AFG.71  Uppvärmning och uttorkning 
Beställaren tillhandhåller värme från befintlig värmecentral. Vid behov av 
extra värme skall TE ansvara för och bekosta sådan. 

AFG.75  Väderberoende arbeten 

AFG.751  Väderskydd 
TE skall ansvara för samt montera och demontera erforderligt 
väderskydd med hänsyn till årstid och väderlek. 

AFG.752  Snöröjning 

AFG.7522  Snöröjning som tillhandahålls 

AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring mm. 

AFG.81  Länshållning 

AFG.812 Länshållning för sidoentreprenör 
TE skall tillhandhålla länshållning. 
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AFG.82  Renhållning 

AFG.83  Städning och slutrengöring 

AFG.831  Städning 
TE skall utföra grovstädning under entreprenadtiden. Övriga 
entreprenörer ska utföra städning av eget arbetsställe.  

AFG.832  Slutrengöring 
TE skall utföra slutrengöring. 

AFG.84  Ohyres- och insektsbekämpning 

AFG.85  Återställande av mark 


