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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING  

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
Transtrands Besparingsskog 

AFA.12 Beställare 
 Transtrands Besparingsskog 
 Östvalla 125 
 780 68 Transtrand 
 
AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
 Pär Eriksson Tfn 076-270 37 36 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 Klas Alfredsson  Tfn 073-038 79 69 

AFA.13 Projektörer 
Bygg   Bygg-Teknik i Malung AB 

Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung 
0280-131 20 
E-post: par@byggteknik.se 
Handläggare: Pär Eriksson 

 
Rör, Vent och styr Bygg-Teknik i Malung AB 

Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung 
0280-131 20 
E-post: jorgen@byggteknik.se 
Handläggare: Jörgen Sigfrids 

  
El    EGK Elteknik 

Bygärde 4, 780 64 Lima 
070-5739979 
E-post: gunnar@egk.se  
Handläggare: Gunnar Kristiansson 

 
Brand   Bygg-Teknik i Malung AB 

Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung 
0280-131 20 
E-post: karl-erik@byggteknik.se 
Handläggare: Karl-Erik Sigfrids 

AFA.15 Nätägare 
Nätägare-avlopp, Enskilt 
Nätägare vatten, Vamas 0280-185 80 
Nätägare-el och fiber, Malungs Elnät Tel. 0280 – 44200 

mailto:par@byggteknik.se
mailto:jorgen@byggteknik.se
mailto:gunnar@egk.se
mailto:karl-erik@byggteknik.se
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AFA.2 Orientering om objektet  

AFA.21 Översiktlig information om objektet    
Objektet avser på- och ombyggnad av Transtrands Besparings kontor, 
lägenheter, butik och garage/verkstad på fastigheten Vörderås 10:16. 

AFA.22 Objektets läge  
Objektet är beläget på Östvalla 125 i Transtrand 

AFA.3 Förkortningar 
Följande förkortningar används i dessa administrativa föreskrifter: 
B  Beställare 
BE/ME  Bygg- och markentreprenör 
RE  Rörentreprenör 
VE  Vent- och styrentreprenör 
EE  Elentreprenör  

AFA.4 Begreppsförklaringar 
Enligt begreppsbestämmelserna i AB04 definieras förfrågningsunderlag 
som ”det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetande av 
anbud”.  
 
För att underlätta och enhetliggöra nomenklaturen i 
kontraktshandlingarna kommer dock endast begreppet 
förfrågningsunderlag att användas. Detta får följden att samtliga 
handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget också ingår i 
upphandlingsdokumentet. 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER  
 Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra så att även sådant 

som endast återfinns i den ena av nämnda handlingar äger giltighet. 

AFB.11 Upphandlingsform 
Delad entreprenad med BE/ME som samordnare. 

AFB.13 Entreprenadform 
Totalentreprenad för BE/ME, utförandeentreprenader för RE, VE och EE 
med BE/MEsom samordnare. 

AFB.14 Ersättningsform 
Fast pris utan indexreglering. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Följande förutsättningar gäller för upphandlingens genomförande: 

• Att anbuden ligger inom den budgetram som anslagits av 
beställaren. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag  

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag  
Anbudshandlingar kan hämtas från Bygg-Tekniks hemsida: 
www.byggteknik.se eller beställas från Bygg-Teknik i Malung AB tel. 
0280-131 20. 
Anbudsgivare tillhandahålls kostnadsfritt en omgång av 
förfrågningsunderlaget. 
Ytterligare ex. beställs från Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvägen 
1E, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag  
Innehåller handlingarna mot varandra stridande föreskrifter gäller de 
sinsemellan i nedan angiven ordning. 
 
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 
3   AB 04 (bifogas ej) 
6   Förfrågningsunderlag 

     .1 Dessa Administrativa Föreskrifter   2024-03-08 
 .2 Brandskyddsbeskrivning     2024-03-08 
 .3 Handlingar enl. handlingsfört RE   2024-03-08 
 .3 Handlingar enl. handlingsfört. VE   2024-03-08 
 .4 Handlingar enl. handlingsfört. EE   2024-03-08 
  
7  Övriga handlingar 
  .1 Anbudsformulär 
 .2 Rambeskrivning Bygg/Mark    2024-03-08 
 .4 Rumsbeskrivning     2024-03-08 
 .5 Ritningar enl. handlingsfört. Bygg   2024-03-08 
  6 För entreprenaden gäller ID06. Villkor ID06 allmänna 

bestämmelser bifogas ej. 
 

 

http://www.byggteknik.se/
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AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag  
Kompletteringar av förfrågningsunderlaget kan komma att ske under 
anbudstiden. Detta kommer då att ske i form av KF med löpande 
numrering. Samtliga KF ska ingå i det anbud anbudsgivaren lämnar. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden  
 

AFB.3 Anbudsgivning  
Anbudsgivaren förutsätts före anbudets avgivande ha gjort besök på 
platsen och genom egen besiktning skaffat sig noggrann kännedom om 
arbetsförhållanden, tillfartsvägar, upplagsplatser samt övriga detaljer 
som kan påverka anbudssumman. 
Det åligger entreprenörer att kontrollera förfrågningsunderlaget mot 
förhållandena på plats och att härefter i samband med anbudsavgivande 
överta ansvaret för och in kalkylera kostnader för eventuella avvikelser i 
förfrågningsunderlaget från verkliga förförhållanden. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll  
Anbud skall vara skriftligt och på svenska. E-postanbud godtas om det 
bekräftas i en skriftlig handling, som avsänts före anbudstidens utgång. 
 
Anbud ska vara komplett och innehålla samtliga begärda uppgifter enligt 
anbudsformulär. 
 

AFB.311 Huvudanbud   
Anbud ska lämnas baserat på förfrågningsunderlag angivet under 
AFB.22 samt eventuella KF enligt AFB.23. 

AFB.314 Kompletteringar till anbud   
Beställaren kan komma att begära kompletteringar eller  
förtydligande av anbud 

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2024-04-07 

AFB.33 Anbudets giltighet  
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter 
anbudstidens utgång. 

AFB.34 Adressering 
Anbud märkt ”Ombyggnad Östvalla 125” skall skickas i slutet kuvert till 
Bygg-Teknik i Malung AB 
Thorolfsvägen 1E 
782 30 Malung.  
E-post: info@byggteknik.se 
Anbud skall vara undertecknat av firmatecknare. 

AFB.4 Anbudsöppning  
Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. 

mailto:info@byggteknik.se
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AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 
Granskning av anbud sker snarast efter anbudsöppning. 
Icke prissatta reservationer innebär att anbudet kan komma att 
förkastas. 
Anbudsgivare skall ha erfarenhet från liknande entreprenader. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 
Anbudsgivare, samt av honom anlitade leverantörer och 
underentreprenörer, skall vara registrerad för F-skatt samt ha fullgjort 
sina åtaganden avseende arbetsgivaravgifter. Beställaren avser att 
inhämta kontrolluppgifter från Skatteverket. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet  
Anbudsgivare ska ha god ekonomisk ställning. Beställaren förbehåller 
sig rätten att kontrollera anbudsgivarens kreditvärdighet, 
betalningsförmåga och tekniskt kunnande.  

AFB.53 Prövning av anbud  
Anbud förkastas:  
- om det inkommit efter anbudstidens utgång. 
- om anbudet med avvikande från anbudsförutsättningarna innefattar 

obestämt pris. 
- om av det begärda priset uppenbarligen framgår att felskrivning eller 

felräkning av betydelse föreligger. 
 
Av det anbud som kan komma ifråga för antagande antas det, som 
beställaren anser förmånligast. Stor vikt kommer att läggas vid 
erfarenhet av liknande arbeten. Den omständigheten att ett anbud 
innefattar det lägsta priset behöver sålunda inte vara avgörande för 
anbudets antagande. 
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudgivare och anbud   
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prövning av anbuden. 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 

AFC.1 Omfattning  
 Entreprenaden omfattar utförande av byggnadsarbeten upptagna i 

under AFB.22 angivna handlingar. 

AFC.11 Kontraktshandlingar  
 Beställningsskrivelse skall gälla likvärdigt med kontrakt. 

AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 
 AB 04 gäller utan ändringar. 

AFC.12 Arbetsområde 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 
 Arbetsområdets gränser framgår av ritningar. 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
 Syn utförs av berörda delar. BE/ME anmäler till beställaren om lämplig 

tid för syn. Syn utförs av parterna gemensamt. Iakttagelser vid syn skall 
dokumenteras i protokoll och foton. 

AFC.13 Förutsättningar  
 Anbudsgivaren är skyldig att genom besök på platsen före anbudets 

avgivande skaffa sig kännedom om de lokala förhållandena och deras 
inverkan på arbetets bedrivande. Entreprenören äger därför ej rätt till 
extra ersättning för arbeten föranledda av bristfällig kännedom om 
arbetsområdets beskaffenhet. 

AFC.131  Uppgifter om entreprenadformen och sidoentreprenader 
 Följande entreprenader kommer att upphandlas av beställaren:  
 BE/ME upphandlas som totalentreprenad. 
 RE, VE och EE upphandlas som utförandeentreprenader. 
 BE/ME skall under byggtiden ha samordningsansvaret. Gäller även den 

tekniska samordningen. 
 B kommer parallellt med denna entreprenad att upphandla nybyggnad 

av en fliscentral som separat entreprenad och som beräknas stå färdig 
när ombyggnaden av Östvalla 125 står klar så att värmeförsörjningen 
kan ske från fliscentralen i stället för nuvarande uppvärmningsform 

AFC.132  Arbetstider 
 Arbetet får bedrivas under dagtid mellan 06.00 -21.00 och på sådant sätt 

att hyresgäster, grannar och allmänhet störs så lite som möjligt.  

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
 Befintlig tankstation skall vara i drift under byggtiden. 
 Verksamhet kommer under entreprenadtiden att pågå i källarplanet i 

befintlig byggnad. Entreprenören informerar berörd personal om risker 
mm samt utför nödvändiga säkerhetsåtgärder med hänsyn till pågående 
verksamhet.  

 



AF     ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER   Malungs Elnät - Malung 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kod Specifikation 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  8(19) 

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintlig byggnad 
 Befintliga system för el, va och värme i källarplanet skall vara i drift så 

länge som möjligt under entreprenadtiden. Eventuella nödvändiga 
avbrott skall, av entreprenören, meddelas minst 7 dagar i förväg. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. 
Ytterdörrar ska låsas vid arbetstidens slut liksom att övriga öppningar 
(fönster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdörrar invändigt ska 
likaså stängas under icke arbetstid. 

AFC.15 Varor mm 
 Beställaren skall ges tillfälle att avgöra vilket demonterade material och 

vilka varor som denne vill behålla. Sådant material och sådana varor 
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppställas 
genom entreprenörens försorg på en plats som anvisas av beställaren, 
max 10 km från byggplatsen. 

 Övrigt material och rivningsmaterial är entreprenörens egendom och 
bortforslas av entreprenören. Deponeringsavgifter erläggs av 
entreprenör. 

AFC.151 Varor från entreprenören 

AFC.152 Varor eller arbeten från beställaren 

AFC.16 Tillstånd mm 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
 Bygglov har sökts av beställaren. Entreprenören ombesörjer övriga 

erforderliga tillstånd från myndigheter. 

AFC.162 Myndighetsbesiktning 
 Se AB 04 kap 1 § 10-12. 

AFC.163 Överenskommelser m.m. 

AFC.17 Anmälningar  

AFC.171 Anmälningar till myndigheter  
 Entreprenören ombesörjer erforderliga anmälningar till myndigheter. 

AFC.172 Anmälningar till beställaren 
 Eventuella klagomål från angränsande fastighetsägare, personal etc. 

skall snarast meddelas beställaren. 

AFC.18 Författningar  

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 
 Kontrollansvarig enligt PBL är Pär Eriksson, Bygg-Teknik i Malung AB. 
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AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 
Beställaren överlåter arbetsmiljöansvaret till BE/ME. 

AFC.1831 Arbetsmiljöplan 
 Arbetsmiljöplan ska upprättas av BE/ME. Övriga entreprenörer skall till 

BE/ME redovisa riskanalyser innan arbetet påbörjas. 

AFC.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 
Bygg-Teknik i Malung AB är BAS-P 

AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
BE/ME ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den 
personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har 
erforderliga kvalifikationer. 

AFC.185 CE-märkning mm av maskinanläggning 
 I enlighet med kravet i maskindirektivet skall all utrustning som 

installeras åtföljas av underlag för CE-märkning före överlämnandet till 
beställaren. Beställaren utför och bekostar CE-märkning. 

AFC.2 Utförande  
 Arbetet skall utföras i enlighet med senaste utgåvorna av Boverkets 

regler BBR och EKS. 

AFC.21 Kvalitetsangivelser  
Samtliga arbeten ska utföras i enlighet med vad som i varje situation 
minst krävs för att uppfylla kraven i Hus AMA 21 samt svensk standard 
och EU-standard, om inget annat anges i förfrågningsunderlaget. 
 
I förfrågningsunderlaget angivna fabrikat och utförande får ej bytas ut 
utan beställarens skriftliga medgivande. 
 
Likvärdigheten bedöms utifrån funktion, kvalitet/miljö-aspekt, utseende, 
reservdelshållning m.m.  
 
Beställaren äger ensam rätt att avgöra om alternativt utförande eller 
material är likvärdigt med föreskrivet. I de fall beställaren medger utbyte 
ska entreprenör i god tid underrätta berörda underentreprenörer och 
projektörer om bytet. 
Entreprenörer svarar gentemot beställaren för samtliga kostnader som 
uppstår till följd av bytet. 

AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete 
Entreprenörer skall dokumentera arbetet genom foton och 
egenkontrollplan. 

AFC.221 Kvalitetsledning 
Entreprenörer ska ha ett kvalitetsledningssystem som ska redovisas för 
beställaren.  
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AFC.222 Miljöledning 
Entreprenörer ska ha ett miljöledningssystem vilket ska visas upp efter 
anmodan från beställare. 

AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
 Entreprenörer ska senast i samband med fastställande av tidplan för 

entreprenaden till beställaren överlämna förslag till kvalitets- och 
miljöplan. 

 Entreprenörerna ska upprätta program för egenkontroll som skall 
godkännas av beställaren. 

 Dokumenterad egenkontroll skall finnas före slutbesiktningar. 
 Ingen utbetalning sker förrän kvalitetsplan har överlämnats till och 

godkänts av beställaren. 

FC.23 ÄTA-arbeten 
 Ändringar och tilläggsarbeten skall ske skriftligt och får ej ske utan 

godkännande från beställarens ombud. För att hinder ej skall uppstå får 
dock mindre ändringar göras om beställarens ombud ej finns anträffbar. 
Dessa ändringar skall dock omedelbart (senast efter 2 dagar) anmälas 
och kostnadsredovisas. 

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden  

 Beställaren tillhandahåller max 3 omgångar av upprättat 
förfrågningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprenören.  
Endast handling märkt ”BYGGHANDLING” ska ligga till grund för 
entreprenadens utförande. 

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenör 
under entreprenadtiden 
 

 Respektive entreprenör ska under entreprenadtiden utföra en fotografisk 
dokumentation av objektets utveckling under entreprenadtiden och av 
alla dolda konstruktioner innan dessa kläs in eller igensätts. Omfattning 
beslutas i samråd med beställaren. 

 Dokumentationen sparas på USB-minne med angivande av var och när 
resp. foto är taget samt överlämnas till beställaren vid slutbesiktningen 
 
Respektive entreprenör ska senast 10 dagar efter att avtal har träffats 
tillhandahålla beställaren:  

- Betalningsplan  
 
Respektive entreprenör ska fortlöpande och utan dröjsmål under 
entreprenadtiden tillhandahålla beställaren:  

- Redovisning av miljöfarliga ämnen  
- Intyg och protokoll över föreskrivna provningar och mätningar  

 
Respektive entreprenör ska senast en vecka innan slutbesiktning för 
beställaren redovisa:  

- Underlag för relationshandlingar 
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- Drift- och underhållsinstruktioner 
 

   

AFC.26 Information 

AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl. 
 Entreprenörer skall vid behov medverka vid möten med personal m fl. 

för information om entreprenadens genomförande. 
 Entreprenörer skall vid särskilt störande moment informera 

hyresgästerna och beställaren. 

AFC.264 Information till väghållare m fl. 
 Eventuella nödvändiga avstängningar av gata och trottoar skall av 

BE/ME anmälas till berörd väghållare. Erforderliga tillstånd inhämtas av 
BE/ME.  

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 
 Se AB 04 kap 2 § 9. 
 Underrättelser om avvikelser ska lämnas skriftligt till beställaren. 

AFC.28 Entreprenörens kontroll 

AFC.3 Organisation 

AFC.31 Beställarens organisation 

AFC.311 Beställarens ombud  
 Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69. 

AFC.312 Beställarens projektledare m fl. 
 Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69. 

AFC.313 Beställarens kontrollant 
 Beställarens kontrollant under entreprenadtiden är Bygg-Teknik i Malung 

AB. 

AFC.314 Beställarens kvalitetsansvarige 
 Beställarens kvalitetsansvarige är Klas Alfredsson 

AFC.315 Beställarens miljöansvarige 
 Beställarens miljöansvarige är Klas Alfredsson 

AFC.32 Entreprenörens organisation 

AFC.321 Entreprenörens ombud 
 Entreprenörens ombud ska anges i anbudsformulär. 

AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef mm. 
 Platschef samt installationssamordnare ska anges i anbudsformulär.  

AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
 Entreprenörens kvalitetsansvarige ska anges i anbudsformulär. 
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AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige 
 Entreprenörens miljöansvarige ska anges i anbudsformulär. 

AFC.33 Möten 

AFC.331 Startmöte 
 Beställaren kallar till startmöte innan entreprenaden påbörjas. 
 Respektive entreprenör skall närvara med person som är insatt i 

objektet och som kan föra parts talan både i tekniska och ekonomiska 
frågor. Var part bestrider sina kostnader för sammanträdet. Beställaren 
svarar för protokollföring. 

AFC.333 Byggmöten 
 Beställaren kallar till byggmöten. Byggmöte hålls minst en gång per 

månad. Respektive entreprenör skall närvara med person som är insatt i 
objektet och som kan föra parts talan både i tekniska och ekonomiska 
frågor. Var part bestrider sina kostnader för sammanträden. Beställaren 
svarar för protokollföring. 

AFC.338 Övriga möten 
BE/ME kallar till samordningsmöten med berörda entreprenörer minst en 
gång per vecka. BE/ME protokollför dessa möten. Beställaren skall 
kallas till samordningsmöten. 

AFC.34 Arbetsledning och anställda 

AFC.342 Arbetsledning 
 Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande objekt. 

AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, IDO6 
Beställaren överlåter skyldigheten att ansvara för ID06 till BE/ME. 

AFC.35 Underentreprenörer 
 Entreprenörer skall vid val av underentreprenörer samråda med 

beställaren. 

AFC.36 Beställarens kontroll 
 Entreprenörer tillhandahåller kontrollanten handräckning enl. AB 04 kap 

3 § 5. Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning ska 
lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen. 

 Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för 
sådan provning på arbetsplatsen som anges i handlingarna. 

 
 Entreprenörer ska delta i samordnad provning av funktionssamband i 

installationssystemet. B utser lämplig person som utför samordnad 
funktionsprovning. Beställaren bekostar samordnad provning. 
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AFC.38 Dagbok 

AFC.4 Tider 

AFC.41 Tidplan 
 Installationsarbeten i källarplan skall utföras snarast möjligt efter 

byggstart. För verkstadsdelen (rum 003-008 samt 013-016) skall 
installationsarbetena utföras i samråd med personalen under 
semesterperioden 2024 och under högst 6 veckor.  

 
 Varje entreprenör upprättar tidplan för sina arbeten. 
 BE/ME sammanställer sedan en komplett tidplan. Tidplan inlämnas för 

godkännande senast 7 dagar efter entreprenadens påbörjande. 

AFC.42 Igångsättningstid 
 Byggstart beräknas ske i början på april 2021. Entreprenadens 

påbörjande fastställs i beställningsskrivelsen. 

AFC.45 Färdigställandetider 
 Entreprenaden i sin helhet, skall vara färdigställd och tillgänglig för 

slutbesiktning senast 2025-01-10 

AFC.47 Garantitid 

AFC.471 Garantitid för entreprenaderna 
 Se AB 04 kap 4 § 7. 

AFC.472 Särskild varugaranti 
 Bevis om särskilda varugarantier med garanti över två år överlåts på 

beställaren i samband med slutbesiktningen. 

AFC.5 Ansvar och avhjälpande 

AFC.51 Vite  

AFC.511 Vite vid försening 
 Entreprenör skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite för varje 

påbörjad vecka som kontraktsarbetena blir fördröjda i förhållande till 
färdigställandetid enligt AFC.45. 

AFC.53 Ansvar mot tredje man 

AFC.531 Syn inom närliggande område 

AFC.532 Syn i lägenheter, lokaler mm 
Syn utförs av berörda delar. BE/ME anmäler till beställaren om lämplig 
tid för syn. Syn utförs av parterna gemensamt. Iakttagelser vid syn skall 
dokumenteras i protokoll och foton. 

AFC.54 Försäkringar 
  Alla försäkringsbevis enligt AB 04 kap 5§22 skall överlämnas till 

beställaren innan första dellikvid utbetalas. 
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AFC.55 Ansvar för brandskydd 

AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

AFC.5511 Beställarens tillståndsansvarige 
 Beställaren överlåter tillståndsansvaret för heta arbeten på BE/ME. 

AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 
BE/ME skall tillhandahålla en person som ska vara tillståndsansvarig 
under entreprenadtiden. 

AFC.6 Ekonomi 
 På entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. 
 Överförning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan 

särskild skriftlig överenskommelse. 

AFC.61 Ersättning 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
 Ändring eller tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de 

beställts skriftligt. Annan åtgärd än ändrings- eller tilläggsarbete, för 
vilken entreprenören ämnar begära ersättning utöver beställnings-
summan, skall i god tid före åtgärdens utförande skriftligen anmälas till 
beställarens ombud med angivande av att åtgärden kommer att 
föranleda tilläggsdebitering. 

 Har entreprenören icke gjort sådan anmälan innan arbetet utförts ingår 
kostnaderna härför i beställningssumman. 

 Ersättning för ändrings- och tilläggsarbetet skall utgå enligt framtaget 
fast pris i andra hand skall löpande räkning komma ifråga. 

 Anbud på ändrings- och tilläggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs 
upp med hjälp av á- priser där sådana finns eller med hjälp av de regler 
som gäller för löpande räkning enligt AB 04. 

 Ersättning för extra kostnader på grund av vinterarbeten utgår ej. 
 Entreprenören skall vid varje byggmöte presentera en ÄTA-lista. 

AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
 Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumman, á- prislista och 

angivna timpriser. 

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
 Indexreglering medges ej. 

AFC.615 Slutavräkning 
 Se AB 04 kap 6 §§ 11, och 19-20 
 Sammanställning skall upprättas av entreprenören och presenteras för 

beställaren innan slutfaktura utskrivs. 
 Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen påtalade 

 fel till fullo åtgärdats och godkänts. 

AFC.62 Betalning 
 Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden. 
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AFC.622 Betalningsplan 
 Betalningsplan upprättas av respektive entreprenör. 
 Se AB 04 kap 6 § 12 

AFC.623 Förskott 
 Förskott beviljas ej. 

AFC.624 Fakturering 
 Fakturor tillställs beställaren digitalt. Betaltid 30 dagar.  

AFC.625 Dröjsmålsränta 
 Se AB 04 kap 6 § 18. 

AFC.63 Säkerhet  
 Se AB 04 kap 6 § 21-23 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 
 Säkerhet skall ställas i form av bankgaranti, alternativt 

fullgörandeförsäkring eller moderbolagsborgen. 
 Ingen utbetalning sker förrän säkerhet har överlämnats till beställaren. 

AFC.7 Besiktning 
 Besiktning utförs i enlighet med AB 04 kap 7 i tillämpliga delar. 

AFC.71 Entreprenadbesiktningar 

AFC.713 Slutbesiktning 
Se AB 04 kap 7 § 2. 

AFC.714 Garantibesiktning 
 Se AB 04 kap 7 § 3. 

AFC.718 Besiktningsman 
 Beställaren utser besiktningsman. 

AFC.9 Tvistelösning 
 Beställaren väljer om tvist skall avgöras av svensk domstol. 
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AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 
Respektive entreprenör ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga 
allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte 
annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1  Etablering av arbetsplats 

AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samråd med 
beställaren. 

AFG.13  Tillfällig väg och plan 

AFG.132  Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 
Entreprenörer äger rätt att använda anlagd väg och plan i den mån detta 
inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg och plan 
tillhandahålls. 

AFG.14  Tillfällig el- och VA-försörjning 

AFG.141  Tillfällig el-försörjning 
BE/ME ansvarar för tillfällig elkraft under byggtiden, ett tillfälligt 
abonnemang tecknas med elleverantören. 
Beakta SS4364000 för fordringar på utförandet. 
BE/ME ansvarar för byggcentraler i erforderlig omfattning samt 
orienteringsbelysning på arbetsplatsen. 
Med erforderlig omfattning menas användning av normala skarvsladdar 
max 25m och att skarvsladd inte behöver passera där dörr stängs av 
olika anledningar.  
Övriga entreprenörer håller kablage för arbetsmaskiner och egen 
arbetsplatsbelysning. 

AFG.1412  Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls. 

AFG.142  Tillfällig VA-försörjning 

AFG.1422  Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls 
Entreprenörer tillhandahålls vatten för normal förbrukning. Befintliga 
avloppsanordningar tillhandahålls. 

AFG.2  Inmätning och utsättning 

AFG.22  Inmätning 

AFG.23  Utsättning 

AFG.3 Skydd mm 

AFG.31  Skydd av arbete och egendom mm 

AFG.311  Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt mm 
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AFG.313  Skydd av vegetation 

AFG.315  Skydd av egendom 
Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behållas 
skyddas av entreprenör under entreprenadtiden på sådant sätt att skada 
ej uppkommer. Av entreprenör skadade byggnader, byggnadsdelar, 
ytskikt, utrustning o. dyl. ersätts och bekostas av entreprenören. 
BE/ME svarar för skydd och tätning mot utrymmen som ansluter till de 
utrymmen som berörs av entreprenaden 

AFG.316  Tillfällig inhägnad 
Inhägnad utförs av BE/ME i omfattning så att gällande bestämmelser 
uppfylls. 

AFG.32  Skyddsanordningar 

AFG.321  Skyddsanordningar för sidoentreprenörer 
BE/ME skall tillhandahålla samtliga skyddsanordningar för övriga 
entreprenörer. 

AFG.34  Bullerskydd 
Kompressor, borrmaskiner o. dyl. förses med bullerskydd. Placering av 
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samråd med 
beställaren. 

AFG.35  Dammskydd 
BE/ME ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan 
byggnadsdelar där entreprenadarbetena pågår och delar som samtidigt 
används för sitt normala ändamål. 

AFG.4 Leverans, transport mm. 

AFG.43  Transport inom arbetsområdet 

AFG.431  Transportöppningar 
BE/ME skall tillhandhålla erforderliga transportöppningar för övriga 
entreprenörer. 

AFG.44  Lyftanordningar 
BE/ME skall tillhandahålla för entreprenadens genomförande 
erforderliga lyftanordningar. 

AFG.5  Arbetsställningar och montering 

AFG.51 Arbetsställningar 

AFG.513 Specificerade ställningar för sidoentreprenör 
BE/ME tillhandahåller fasadställning för övriga entreprenader. 

AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61  Ursparning och håltagning 
EE, RE och VE utför håltagning upp till 35 mm. BE/ME utför övrig 
erforderlig ursparing och håltagning. 
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AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning 
BE/ME ska på arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och håltagning 
ska utföras, infordra uppgifter om ursparing och håltagning från övriga 
entreprenör. 
BE/ME ska till beställaren omgående meddela fel i läge eller brist på 
utrymme. 
BE/ME ska samordna utsättning av ursparing och håltagning samt 
planera utförandet. 

AFG.612  Upplysning om samordning av ursparning och håltagning 
BE/ME skall utse person som är samordningsansvarig för ursparing och 
håltagning. 

AFG.62  Igensättning och tätning 
Respektive entreprenör ansvarar för igensättning och tätning av egna 
ursparningar och håltagningar. 
BE/ME utför all brandtätning enligt brandskyddsbeskrivning.  

AFG.621  Samordning av igensättning och tätning 
BE/ME ska samordna all igensättning och tätning. 

AFG.622  Upplysning om samordning av igensättning och tätning 
BE/ME skall utse person som är samordningsansvarig för igensättning 
och tätning. 

AFG.7  Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m.m. 

AFG.71  Uppvärmning och uttorkning som tillhandahålls 
Beställaren tillhandhåller värme från befintlig värmecentral. Vid behov av 
extra värme skall BE/ME ansvara för och bekosta sådan. 

AFG.75  Väderberoende arbeten 

AFG.751  Väderskydd 
BE/ME skall bekosta, montera och demontera erforderligt väderskydd 
monterat på fasadställning och som täcker hela byggnaden. 

AFG.752  Snöröjning 

AFG.7522  Snöröjning som tillhandahålls 
Beställaren tillhandhåller snöröjning och halkbekämpning av körbar väg 
och plan snarast efter snöfall. 
Entreprenör snöröjer och halkbekämpar eget arbetsställe, upplagsplats 
för egna varor samt gångväg till eget arbetsställe. 

AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring mm. 

AFG.81  Länshållning 

AFG.812 Länshållning för sidoentreprenör 
BE/ME skall tillhandhålla RE, VE och EE länshållning. 
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AFG.82  Renhållning 

AFG.83  Städning och slutrengöring 

AFG.831  Städning 
BE/ME skall utföra grovstädning under entreprenadtiden. Övriga 
entreprenörer ska utföra städning av eget arbetsställe.  

AFG.832  Slutrengöring 
Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring.  
 
Slutrengöring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning, 
fönsterputsning, borttagning av färgstänk. 
 
Observera att slutrengöring ska genomföras innan slutbesiktning. 

AFG.84  Ohyres- och insektsbekämpning 

AFG.85  Återställande av mark 


