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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
AFA ALLMAN ORIENTERING
AFA.1 Kontaktuppgifter
AFA.11 Byggherre
Transtrands Besparingsskog
AFA.12 Bestallare
Transtrands Besparingsskog
Ostvalla 125
780 68 Transtrand
AFA.121 Bestallarens kontaktperson under anbudstiden
Par Eriksson Tfn 076-270 37 36
AFA.122 Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69
AFA.13 Projektorer
Byaa Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20

E-post: par@byggteknik.se
Handlaggare: Par Eriksson

Ror, Vent och styr Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: jorgen@bygagteknik.se
Handlaggare: Jorgen Sigfrids

El EGK Elteknik
Bygéarde 4, 780 64 Lima
070-5739979
E-post: gunnar@egk.se
Handlaggare: Gunnar Kristiansson

Brand Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: karl-erik@byqgagteknik.se
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids

AFA.15 Natagare
Natagare-avlopp, Enskilt
Natagare vatten, Vamas 0280-185 80
Natagare-el och fiber, Malungs Elnat Tel. 0280 — 44200
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFA.22

AFA.3

AFA.4

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet
Objektet avser pa- och ombyggnad av Transtrands Besparings kontor,
lagenheter, butik och garage/verkstad pa fastigheten Vorderas 10:16.

Objektets lage )
Objektet &r belaget pa Ostvalla 125 i Transtrand

Forkortningar

Foljande forkortningar anvands i dessa administrativa foreskrifter:
B Bestéallare

BE/ME  Bygg- och markentreprenér

RE Rorentreprenor
VE Vent- och styrentreprentr
EE Elentreprendr

Begreppsforklaringar

Enligt begreppsbestammelserna i AB04 definieras forfragningsunderlag
som "det underlag som bestéallaren tillhandahaller for utarbetande av
anbud”.

For att underlatta och enhetliggéra nomenklaturen i
kontraktshandlingarna kommer dock endast begreppet
forfragningsunderlag att anvandas. Detta far foljden att samtliga
handlingar som ingar i férfragningsunderlaget ocksa ingar i
upphandlingsdokumentet.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFB.11

AFB.13

AFB.14

AFB.17

AFB.2
AFB.21

AFB.22

UPPHANDLINGSFORESKRIFTER
Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra sa att a&ven sadant
som endast aterfinns i den ena av namnda handlingar ager giltighet.

Upphandlingsform
Delad entreprenad med BE/ME som samordnare.

Entreprenadform
Totalentreprenad fér BE/ME, utférandeentreprenader for RE, VE och EE
med BE/MEsom samordnare.

Ersattningsform
Fast pris utan indexreglering.

Forutsattningar for upphandlingens genomférande

Foljande forutsattningar galler for upphandlingens genomfdrande:

e Att anbuden ligger inom den budgetram som anslagits av
bestallaren.

Forfragningsunderlag

Tillhandahallande av forfragningsunderlag

Anbudshandlingar kan hamtas frdn Bygg-Tekniks hemsida:
www.byggteknik.se eller bestéllas fran Bygg-Teknik i Malung AB tel.
0280-131 20.

Anbudsgivare tillhandahalls kostnadsfritt en omgang av
forfragningsunderlaget.

Ytterligare ex. bestalls fran Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvagen
1E, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.

Forteckning over forfragningsunderlag
Innehaller handlingarna mot varandra stridande foreskrifter galler de
sinsemellan i nedan angiven ordning.

Forfragningsunderlaget bestar av féljande handlingar:
3 AB 04 (bifogas €))
6 Forfragningsunderlag

.1 Dessa Administrativa Foreskrifter 2024-03-08
.2 Brandskyddsbeskrivning 2024-03-08
.3 Handlingar enl. handlingsfort RE 2024-03-08
.3 Handlingar enl. handlingsfért. VE 2024-03-08
.4 Handlingar enl. handlingsfort. EE 2024-03-08

7 Ovriga handlingar
.1 Anbudsformuléar

.2 Rambeskrivning Bygg/Mark 2024-03-08
.4 Rumsbeskrivning 2024-03-08
.5 Ritningar enl. handlingsfort. Bygg 2024-03-08

6 FoOr entreprenaden géller ID06. Villkor ID0O6 allmé&nna
bestammelser bifogas e].
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFB.25

AFB.3

AFB.31

AFB.311

AFB.314

AFB.32

AFB.33

AFB.34

AFB.4

Kompletterande férfragningsunderlag

Kompletteringar av forfragningsunderlaget kan komma att ske under
anbudstiden. Detta kommer da att ske i form av KF med I6pande
numrering. Samtliga KF ska ingd i det anbud anbudsgivaren lamnar.

Fragor under anbudstiden

Anbudsgivning

Anbudsgivaren forutsatts fore anbudets avgivande ha gjort besok pa
platsen och genom egen besiktning skaffat sig noggrann kdnnedom om
arbetsforhallanden, tillfartsvagar, upplagsplatser samt 6vriga detaljer
som kan paverka anbudssumman.

Det aligger entreprendrer att kontrollera forfragningsunderlaget mot
forhallandena pa plats och att harefter i samband med anbudsavgivande
Overta ansvaret for och in kalkylera kostnader for eventuella avvikelser i
forfragningsunderlaget fran verkliga forforhallanden.

Anbuds form och innehall
Anbud skall vara skriftligt och pa svenska. E-postanbud godtas om det
bekraftas i en skriftlig handling, som avsants fére anbudstidens utgang.

Anbud ska vara komplett och innehalla samtliga begarda uppgifter enligt
anbudsformular.

Huvudanbud
Anbud ska lamnas baserat pa forfragningsunderlag angivet under
AFB.22 samt eventuella KF enligt AFB.23.

Kompletteringar till anbud
Bestallaren kan komma att begara kompletteringar eller
fortydligande av anbud

Anbudstidens utgang
Anbud skall vara bestéllaren tillhanda senast 2024-04-07

Anbudets giltighet
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter
anbudstidens utgang.

Adressering

Anbud markt "Ombyggnad Ostvalla 125" skall skickas i slutet kuvert till
Bygg-Teknik i Malung AB

Thorolfsvagen 1E

782 30 Malung.

E-post: info@byagagteknik.se

Anbud skall vara undertecknat av firmatecknare.

Anbudsdppning
Sluten anbudsdppning kommer att tillampas.

5(19)


mailto:info@byggteknik.se

AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFB.511

AFB.52

AFB.53

AFB.54

Prévning av anbudsgivare och anbud

Granskning av anbud sker snarast efter anbudsdppning.

Icke prissatta reservationer innebéar att anbudet kan komma att
forkastas.

Anbudsgivare skall ha erfarenhet fran liknande entreprenader.

Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

Anbudsgivare, samt av honom anlitade leverantérer och
underentreprendérer, skall vara registrerad for F-skatt samt ha fullgjort
sina ataganden avseende arbetsgivaravgifter. Bestallaren avser att
inhamta kontrolluppgifter fran Skatteverket.

Provning av anbudsgivares lamplighet

Anbudsgivare ska ha god ekonomisk stallning. Bestallaren forbehaller
sig ratten att kontrollera anbudsgivarens kreditvardighet,
betalningsformaga och tekniskt kunnande.

Provning av anbud

Anbud forkastas:

- om det inkommit efter anbudstidens utgang.

- om anbudet med avvikande fran anbudsférutsattningarna innefattar
obestamt pris.

- om av det begarda priset uppenbarligen framgar att felskrivning eller
felrdkning av betydelse foreligger.

Av det anbud som kan komma ifraga fér antagande antas det, som
bestallaren anser formanligast. Stor vikt kommer att laggas vid
erfarenhet av liknande arbeten. Den omstandigheten att ett anbud
innefattar det lagsta priset behover salunda inte vara avgorande for
anbudets antagande.

Bestallaren forbehaller sig fri provningsratt.

Meddelande om beslut efter préovning av anbudgivare och anbud
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prévning av anbuden.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.11

AFC.111

AFC.12
AFC.121

AFC.122

AFC.13

AFC.131

AFC.132

AFC.133

ENTREPRENADFORESKRIFTER VID UTFORANDEENTREPRENAD

Omfattning
Entreprenaden omfattar utférande av byggnadsarbeten upptagna i
under AFB.22 angivna handlingar.

Kontraktshandlingar
Bestallningsskrivelse skall gélla likvardigt med kontrakt.

Sammanstallning éver &ndringar i AB 04
AB 04 géller utan andringar.

Arbetsomrade

Arbetsomradets granser
Arbetsomradets granser framgar av ritningar.

Syn fore paborjande av arbete

Syn utfors av berdrda delar. BE/ME anmaler till bestallaren om lamplig
tid for syn. Syn utférs av parterna gemensamt. lakttagelser vid syn skall
dokumenteras i protokoll och foton.

Forutsattningar

Anbudsgivaren ar skyldig att genom besok pa platsen fore anbudets
avgivande skaffa sig kannedom om de lokala férhallandena och deras
inverkan péa arbetets bedrivande. Entreprencren ager darfor ej ratt till
extra ersattning for arbeten foranledda av bristfallig kAnnedom om
arbetsomradets beskaffenhet.

Uppgifter om entreprenadformen och sidoentreprenader

Foljande entreprenader kommer att upphandlas av bestéllaren:

BE/ME upphandlas som totalentreprenad.

RE, VE och EE upphandlas som utférandeentreprenader.

BE/ME skall under byggtiden ha samordningsansvaret. Galler &ven den
tekniska samordningen.

B kommer parallellt med denna entreprenad att upphandla nybyggnad
av en fliscentral som separat entreprenad och som beraknas sta fardig
nar ombyggnaden av Ostvalla 125 star klar sa att varmeférsorjningen
kan ske fran fliscentralen i stallet for nuvarande uppvarmningsform

Arbetstider
Arbetet far bedrivas under dagtid mellan 06.00 -21.00 och pa sadant satt
att hyresgaster, grannar och allmanhet stors sa lite som maijligt.

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
Befintlig tankstation skall vara i drift under byggtiden.

Verksamhet kommer under entreprenadtiden att paga i kallarplanet i
befintlig byggnad. Entreprendren informerar berérd personal om risker
mm samt utfor nédvandiga sakerhetsatgarder med hansyn till pagaende
verksamhet.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.134

AFC.14

AFC.15

AFC.151
AFC.152
AFC.16

AFC.161

AFC.162

AFC.163
AFC.17
AFC.171

AFC.172

AFC.18
AFD.181
AFD.1811
AFD.1812

Forutsattningar med hansyn till befintlig byggnad

Befintliga system for el, va och varme i kallarplanet skall vara i drift sa
lange som mojligt under entreprenadtiden. Eventuella nédvandiga
avbrott skall, av entreprentéren, meddelas minst 7 dagar i férvag.

Skydds- och sakerhetsforeskrifter m.m.

Ytterdorrar ska lasas vid arbetstidens slut liksom att 6vriga 6ppningar
(fonster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdérrar invandigt ska
likasa stéangas under icke arbetstid.

Varor mm

Bestéallaren skall ges tillfalle att avgora vilket demonterade material och
vilka varor som denne vill behalla. SAdant material och sadana varor
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppstallas
genom entreprenorens forsorg pa en plats som anvisas av bestallaren,
max 10 km fran byggplatsen.

Ovrigt material och rivningsmaterial ar entreprenérens egendom och
bortforslas av entreprendren. Deponeringsavgifter erlaggs av
entreprendor.

Varor fran entreprendéren
Varor eller arbeten fran bestallaren
Tillstdnd mm

Tillstand fran myndigheter
Bygglov har sdkts av bestallaren. Entreprendren ombesorjer dvriga
erforderliga tillstand frAn myndigheter.

Myndighetsbesiktning
Se AB 04 kap 1 § 10-12.

Overenskommelser m.m.
Anmalningar

Anmalningar till myndigheter
Entreprentren ombesorjer erforderliga anmalningar till myndigheter.

Anmalningar till bestéllaren
Eventuella klagomal fran angransande fastighetséagare, personal etc.
skall snarast meddelas bestéllaren.

Forfattningar
Tillsyn och kontroll enligt PBL
Kontrollplan enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL &r Par Eriksson, Bygg-Teknik i Malung AB.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.183

AFC.1831

AFC.1832

AFC.1833

AFC.185

AFC.2

AFC.21

AFC.22

AFC.221

Ansvar for byggarbetsmiljo
Bestallaren overlater arbetsmiljoansvaret till BE/ME.

Arbetsmiljoplan )
Arbetsmiljoplan ska upprattas av BE/ME. Ovriga entreprenérer skall till
BE/ME redovisa riskanalyser innan arbetet paborjas.

Byggarbetsmiljésamordnare for planering och projektering (BAS-P)
Bygg-Teknik i Malung AB ar BAS-P

Byggarbetsmiljésamordnare for utforande (BAS-U)

BE/ME ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den
personal som entreprendren avser att anvanda i arbetsmiljdarbetet har
erforderliga kvalifikationer.

CE-markning mm av maskinanlaggning

| enlighet med kravet i maskindirektivet skall all utrustning som
installeras atféljas av underlag fér CE-markning fore 6verlamnandet till
bestéllaren. Bestallaren utfér och bekostar CE-markning.

Utférande
Arbetet skall utféras i enlighet med senaste utgavorna av Boverkets
regler BBR och EKS.

Kvalitetsangivelser

Samtliga arbeten ska utféras i enlighet med vad som i varje situation
minst kravs for att uppfylla kraven i Hus AMA 21 samt svensk standard
och EU-standard, om inget annat anges i forfragningsunderlaget.

| forfragningsunderlaget angivna fabrikat och utforande far ej bytas ut
utan bestallarens skriftliga medgivande.

Likvardigheten bedoms utifran funktion, kvalitet/miljo-aspekt, utseende,
reservdelshallning m.m.

Bestéllaren ager ensam rétt att avgéra om alternativt utférande eller
material ar likvardigt med foreskrivet. | de fall bestallaren medger utbyte
ska entreprenoér i god tid underrétta berérda underentreprenérer och
projektérer om bytet.

Entreprentrer svarar gentemot bestallaren for samtliga kostnader som
uppstar till foljd av bytet.

Kvalitets- och miljdarbete
Entreprentrer skall dokumentera arbetet genom foton och
egenkontrollplan.

Kvalitetsledning
Entreprentrer ska ha ett kvalitetsledningssystem som ska redovisas for
bestéllaren.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.222

AFC.224

FC.23

AFC.24
AFC.241

AFC.242

Miljoledning
Entreprencrer ska ha ett miljéledningssystem vilket ska visas upp efter
anmodan fran bestéllare.

Entreprendrens kvalitets- och miljoplan

Entreprendrer ska senast i samband med faststallande av tidplan for
entreprenaden till bestallaren dverlamna forslag till kvalitets- och
miljoplan.

Entreprendrerna ska uppratta program for egenkontroll som skall
godkannas av bestallaren.

Dokumenterad egenkontroll skall finnas fore slutbesiktningar.

Ingen utbetalning sker forran kvalitetsplan har éverlamnats till och
godkants av bestallaren.

ATA-arbeten

Andringar och tillaggsarbeten skall ske skriftligt och far ej ske utan
godkannande fran bestallarens ombud. For att hinder ej skall uppsta far
dock mindre andringar géras om bestallarens ombud ej finns antraffbar.
Dessa andringar skall dock omedelbart (senast efter 2 dagar) anmaélas
och kostnadsredovisas.

Tillhandahallande av handlingar

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren
under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller max 3 omgangar av upprattat
forfragningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprendren.
Endast handling markt "BYGGHANDLING” ska ligga till grund for
entreprenadens utférande.

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprencr
under entreprenadtiden

Respektive entreprenér ska under entreprenadtiden utféra en fotografisk
dokumentation av objektets utveckling under entreprenadtiden och av
alla dolda konstruktioner innan dessa klas in eller igensatts. Omfattning
beslutas i samrad med bestéllaren.

Dokumentationen sparas pa USB-minne med angivande av var och nar
resp. foto ar taget samt dverlamnas till bestéllaren vid slutbesiktningen

Respektive entreprentr ska senast 10 dagar efter att avtal har traffats
tillhandahalla bestallaren:
- Betalningsplan

Respektive entreprenor ska fortldpande och utan dréjsmal under
entreprenadtiden tillhandahalla bestallaren:

- Redovisning av miljofarliga amnen

- Intyg och protokoll dver foreskrivna provningar och matningar

Respektive entreprentr ska senast en vecka innan slutbesiktning for
bestallaren redovisa:
- Underlag for relationshandlingar
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.26
AFC.263

AFC.264

AFC.27

AFC.28
AFC.3
AFC.31
AFC.311

AFC.312

AFC.313

AFC.314

AFC.315

AFC.32
AFC.321

AFC.323

AFC.324

- Drift- och underhallsinstruktioner

Information

Information till fastighetséagare, boende m fl.

Entreprendrer skall vid behov medverka vid méten med personal m fl.
for information om entreprenadens genomférande.

Entreprendrer skall vid sarskilt stbrande moment informera
hyresgéasterna och bestallaren.

Information till vaghallare m fl.

Eventuella nédvandiga avstangningar av gata och trottoar skall av
BE/ME anmalas till berord vaghallare. Erforderliga tillstand inhamtas av
BE/ME.

Underrattelser om avvikelser o d
Se AB 04 kap 2 § 9.
Underrattelser om avvikelser ska lamnas skriftligt till bestallaren.

Entreprendrens kontroll
Organisation
Bestéallarens organisation

Bestallarens ombud
Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69.

Bestéallarens projektledare m fl.
Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69.

Bestallarens kontrollant
Bestallarens kontrollant under entreprenadtiden ar Bygg-Teknik i Malung
AB.

Bestéallarens kvalitetsansvarige
Bestallarens kvalitetsansvarige ar Klas Alfredsson

Bestallarens miljdansvarige
Bestallarens miljdansvarige ar Klas Alfredsson

Entreprendrens organisation

Entreprendrens ombud
Entreprenérens ombud ska anges i anbudsformular.

Entreprendrens arbetschef, platschef mm.
Platschef samt installationssamordnare ska anges i anbudsformular.

Entreprendrens kvalitetsansvarige
Entreprendtrens kvalitetsansvarige ska anges i anbudsformular.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.325

AFC.33
AFC.331

AFC.333

AFC.338

AFC.34
AFC.342

AFC.343

AFC.35

AFC.36

Entreprendrens miljéansvarige
Entreprendrens miljdansvarige ska anges i anbudsformular.

Moten

Startmote

Bestallaren kallar till startmote innan entreprenaden paborjas.
Respektive entreprentr skall narvara med person som ar insatt i
objektet och som kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska
fragor. Var part bestrider sina kostnader for sammantradet. Bestéllaren
svarar for protokollféring.

Byggmaoten

Bestallaren kallar till byggmoten. Byggméte halls minst en gang per
manad. Respektive entreprendr skall narvara med person som ar insatt i
objektet och som kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska
fragor. Var part bestrider sina kostnader for sammantraden. Bestallaren
svarar for protokollforing.

Ovriga moten

BE/ME kallar till samordningsméten med berdrda entreprenérer minst en
gang per vecka. BE/ME protokollfor dessa moten. Bestéllaren skall
kallas till samordningsmoten.

Arbetsledning och anstéllda

Arbetsledning
Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande objekt.

Allmanna bestdammelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, IDO6
Bestallaren Gverlater skyldigheten att ansvara for 1D06 till BE/ME.

Underentreprendrer
Entreprencrer skall vid val av underentreprendrer samrada med
bestallaren.

Bestallarens kontroll

Entreprendrer tillhandahaller kontrollanten handréackning enl. AB 04 kap
3 8 5. Intyg och protokoll 6ver foreskriven provning eller méatning ska
lamnas till bestéllaren snarast efter provningen eller matningen.
Entreprendren ska i god tid underratta bestallaren om tidpunkten for
sadan provning pa arbetsplatsen som anges i handlingarna.

Entreprendrer ska delta i samordnad provning av funktionssamband i

installationssystemet. B utser lamplig person som utfér samordnad
funktionsprovning. Bestallaren bekostar samordnad provning.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.42

AFC.45

AFC.47
AFC.471

AFC.472

AFC.5

AFC.51
AFC.511

AFC.53
AFC.531
AFC.532

AFC.54

Tidplan

Installationsarbeten i kallarplan skall utféras snarast mojligt efter
byggstart. For verkstadsdelen (rum 003-008 samt 013-016) skall
installationsarbetena utféras i samrad med personalen under
semesterperioden 2024 och under hogst 6 veckor.

Varje entreprendr upprattar tidplan foér sina arbeten.
BE/ME sammanstéller sedan en komplett tidplan. Tidplan inlamnas for
godkannande senast 7 dagar efter entreprenadens pabdrjande.

Igangsattningstid
Byggstart berdknas ske i borjan pa april 2021. Entreprenadens
paborjande faststalls i bestallningsskrivelsen.

Fardigstallandetider
Entreprenaden i sin helhet, skall vara fardigstalld och tillganglig for
slutbesiktning senast 2025-01-10

Garantitid

Garantitid for entreprenaderna
Se ABO4kap487.

Sarskild varugaranti
Bevis om sarskilda varugarantier med garanti Over tva ar 6verlats pa
bestéllaren i samband med slutbesiktningen.

Ansvar och avhjalpande
Vite

Vite vid forsening

Entreprendr skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite for varje
paborjad vecka som kontraktsarbetena blir fordrojda i forhallande till
fardigstallandetid enligt AFC.45.

Ansvar mot tredje man
Syn inom néarliggande omrade

Syn i lagenheter, lokaler mm

Syn utfors av berdrda delar. BE/ME anmaler till bestallaren om [amplig
tid for syn. Syn utfors av parterna gemensamt. lakttagelser vid syn skall
dokumenteras i protokoll och foton.

Forsakringar
Alla foérsakringsbevis enligt AB 04 kap 5822 skall éverlamnas till
bestéllaren innan forsta dellikvid utbetalas.
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AFC.551
AFC.5511

AFC.5512

AFC.6

AFC.61
AFC.611

AFC.613

AFC.614

AFC.615

AFC.62

Ansvar for brandskydd
Ansvar for brandfarliga heta arbeten

Bestallarens tillstAndsansvarige
Bestallaren overlater tillstandsansvaret for heta arbeten pa BE/ME.

Entreprendrens tillstandsansvarige
BE/ME skall tillhandahalla en person som ska vara tillstandsansvarig
under entreprenadtiden.

Ekonomi

Pa entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervardeskatt.
Overforning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan
sarskild skriftlig 6verenskommelse.

Ersattning

Erséattning for ATA-arbeten

Andring eller tillaggsarbeten skall anses beordrat forst sedan de
bestallts skriftligt. Annan atgard an andrings- eller tillaggsarbete, for
vilken entreprendren d&mnar begéra ersattning utéver bestallnings-
summan, skall i god tid fore atgardens utforande skriftligen anmalas till
bestallarens ombud med angivande av att atgarden kommer att
foranleda tillaggsdebitering.

Har entreprenoren icke gjort sddan anmalan innan arbetet utforts ingar
kostnaderna harfor i bestéliningssumman.

Ersattning for andrings- och tillaggsarbetet skall utga enligt framtaget
fast pris i andra hand skall I6pande rékning komma ifraga.

Anbud pa andrings- och tillaggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs
upp med hjalp av a- priser dar sadana finns eller med hjalp av de regler
som galler for [6pande rékning enligt AB 04.

Erséttning for extra kostnader pa grund av vinterarbeten utgar ej.
Entreprenoren skall vid varje byggmote presentera en ATA-lista.

Ersattning for rese- och traktamentskostnader
Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumman, &- prislista och
angivna timpriser.

Ersattning for kostnadséndring (indexreglering)
Indexreglering medges ej.

Slutavrékning

Se AB 04 kap 6 88 11, och 19-20

Sammanstallning skall upprattas av entreprenéren och presenteras for
bestéllaren innan slutfaktura utskrivs.

Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen patalade
fel till fullo atgardats och godkants.

Betalning
Betalning sker endast mot faktura och hdgst en gang i manaden.

14(19)



AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.622

AFC.623

AFC.624

AFC.625

AFC.63

AFC.631

AFC.7

AFC.71
AFC.713

AFC.714

AFC.718

AFC.9

Betalningsplan
Betalningsplan upprattas av respektive entreprendor.
Se AB 04 kap 6 § 12

Forskott
Forskott beviljas ej.

Fakturering
Fakturor tillstalls bestallaren digitalt. Betaltid 30 dagar.

Drojsmalsranta
Se AB 04 kap 6 § 18.

Sakerhet
Se AB 04 kap 6 § 21-23

Sakerhet till bestallaren

Sakerhet skall stallas i form av bankgaranti, alternativt
fullgérandeforsakring eller moderbolagsborgen.

Ingen utbetalning sker forran sékerhet har 6verlamnats till bestéllaren.

Besiktning
Besiktning utfors i enlighet med AB 04 kap 7 i tillampliga delar.

Entreprenadbesiktningar

Slutbesiktning
Se AB 04 kap 7 § 2.

Garantibesiktning
Se AB 04 kap 7 8§ 3.

Besiktningsman
Bestallaren utser besiktningsman.

Tvisteldsning
Bestéllaren valjer om tvist skall avgéras av svensk domstol.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFG.1
AFG.11

AFG.13
AFG.132

AFG.14
AFG.141

AFG.1412
AFG.142
AFG.1422

AFG.2
AFG.22
AFG.23
AFG.3
AFG.31
AFG.311
AFG.312

Respektive entreprendr ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga
allmanna arbeten och hjalpmedel for den egna entreprenaden, dar inte
annat anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samrad med
bestallaren.

Tillfallig vag och plan

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

Entreprendrer ager ratt att anvanda anlagd vag och plan i den man detta
inte hindrar annans arbete. Underhall av sadan vég och plan
tillhandahalls.

Tillfallig el- och VA-férsorjning

Tillfallig el-férsdrjning

BE/ME ansvarar for tillfallig elkraft under byggtiden, ett tillfalligt
abonnemang tecknas med elleverantdren.

Beakta SS4364000 for fordringar pa utférandet.

BE/ME ansvarar for byggcentraler i erforderlig omfattning samt
orienteringsbelysning pa arbetsplatsen.

Med erforderlig omfattning menas anvandning av normala skarvsladdar
max 25m och att skarvsladd inte behéver passera dar dorr stangs av
olika anledningar.

Ovriga entreprendrer haller kablage for arbetsmaskiner och egen
arbetsplatsbelysning.

Tillfallig elforsorjning som tillhandahalls.
Tillfallig VA-f6rsorjning

Tillfallig VA-forsorjning som tillhandahalls
Entreprendrer tillhandahalls vatten for normal férbrukning. Befintliga
avloppsanordningar tillhandahalls.

Inmétning och utséattning
Inmétning

Utsattning

Skydd mm

Skydd av arbete och egendom mm
Skydd av arbete

Skydd av ledning, méatpunkt mm
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFG.313
AFG.315

AFG.316

AFG.32
AFG.321

AFG.34

AFG.35

AFG.4
AFG.43
AFG.431

AFG.44

AFG.5
AFG.51
AFG.513

AFG.6
AFG.61

Skydd av vegetation

Skydd av egendom

Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behallas
skyddas av entreprenor under entreprenadtiden pa sadant satt att skada
ej uppkommer. Av entreprentr skadade byggnader, byggnadsdelar,
ytskikt, utrustning o. dyl. ersatts och bekostas av entreprentren.

BE/ME svarar for skydd och tatning mot utrymmen som ansluter till de
utrymmen som berors av entreprenaden

Tillfallig inhagnad
Inhagnad utfors av BE/ME i omfattning sa att gallande bestammelser
uppfylls.

Skyddsanordningar

Skyddsanordningar for sidoentreprendrer
BE/ME skall tillhandahalla samtliga skyddsanordningar fér 6vriga
entreprendrer.

Bullerskydd

Kompressor, borrmaskiner o. dyl. forses med bullerskydd. Placering av
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samrad med
bestallaren.

Dammskydd

BE/ME ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan
byggnadsdelar dar entreprenadarbetena pagar och delar som samtidigt
anvands for sitt normala andamal.

Leverans, transport mm.
Transport inom arbetsomradet

Transportoppningar
BE/ME skall tillhandhalla erforderliga transportdppningar for évriga
entreprendrer.

Lyftanordningar
BE/ME skall tillhandahalla for entreprenadens genomforande
erforderliga lyftanordningar.

Arbetsstallningar och montering
Arbetsstallningar

Specificerade stéllningar for sidoentreprentr
BE/ME tillhandahaller fasadstallning for 6vriga entreprenader.

Ursparning, haltagning, igensattning och tatning

Ursparning och haltagning
EE, RE och VE utfor haltagning upp till 35 mm. BE/ME utfor 6vrig
erforderlig ursparing och haltagning.
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AFG.611

AFG.612

AFG.62

AFG.621

AFG.622

AFG.7
AFG.71

AFG.75
AFG.751

AFG.752
AFG.7522

AFG.8
AFG.81
AFG.812

Samordning av ursparning och haltagning

BE/ME ska pa arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och haltagning
ska utféras, infordra uppgifter om ursparing och haltagning fran évriga
entreprenor.

BE/ME ska till bestallaren omgaende meddela fel i lage eller brist pa
utrymme.

BE/ME ska samordna utsattning av ursparing och haltagning samt
planera utférandet.

Upplysning om samordning av ursparning och haltagning
BE/ME skall utse person som ar samordningsansvarig for ursparing och
haltagning.

Igensattning och tatning

Respektive entreprentr ansvarar for igensattning och tatning av egna
ursparningar och haltagningar.

BE/ME utfor all brandtatning enligt brandskyddsbeskrivning.

Samordning av igenséattning och tatning
BE/ME ska samordna all igenséttning och tatning.

Upplysning om samordning av igenséattning och tatning
BE/ME skall utse person som ar samordningsansvarig for igensattning
och tatning.

Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m.m.

Uppvarmning och uttorkning som tillhandahalls
Bestallaren tillhandhaller varme fran befintlig varmecentral. Vid behov av
extra varme skall BE/ME ansvara for och bekosta sadan.

Vaderberoende arbeten

Vaderskydd
BE/ME skall bekosta, montera och demontera erforderligt vaderskydd
monterat pa fasadstallning och som tacker hela byggnaden.

Sndrdjning

Snoéréjning som tillhandahalls

Bestallaren tillhandhaller snorojning och halkbekampning av kérbar véag
och plan snarast efter snofall.

Entreprentr snordjer och halkbekdmpar eget arbetsstalle, upplagsplats
for egna varor samt gangvag till eget arbetsstalle.

Lanshallning, renhallning, rengéring mm.
Lanshallning

Lanshallning for sidoentreprenor
BE/ME skall tillhandhalla RE, VE och EE lanshallning.
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Kod Specifikation

AFG82  Renhllning S
AFG.83 Stadning och slutrengdring

AFG.831 Stadning

BE/ME skall utféra grovstadning under entreprenadtiden. Ovriga
entreprendrer ska utféra stadning av eget arbetsstélle.

AFG.832 Slutrengoéring
Slutrengoring omfattar saval invandig som utvandig rengoring.

Slutrengdring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning,
fonsterputsning, borttagning av fargstank.

Observera att slutrengdring ska genomféras innan slutbesiktning.
AFG.84 Ohyres- och insektsbekdmpning
AFG.85 Aterstallande av mark
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