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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFA
AFA.1
AFA.11

AFA.12

AFA.121

AFA.122

AFA.13

AFA.15

Specifikation

Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.
ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER

ALLMAN ORIENTERING

Kontaktuppgifter

Byggherre
Transtrands Besparingsskog

Bestéllare

Transtrands Besparingsskog
Ostvalla 125

780 68 Transtrand

Bestallarens kontaktperson under anbudstiden
Par Eriksson Tfn 076-270 37 36

Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet

Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69

Projektorer

Byaa Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20

E-post: par@byggteknik.se
Handlaggare: Par Eriksson

Ror, Vent och styr Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: jorgen@byggteknik.se
Handlaggare: Jorgen Sigfrids

El EGK Elteknik
Bygéarde 4, 780 64 Lima
070-5739979
E-post: gunnar@egk.se

Handlaggare: Gunnar Kristiansson

Brand Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: karl-erik@byqgateknik.se
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids

Natagare

Natagare-avlopp, Enskilt

Natagare vatten, Vamas 0280-185 80

Natagare-el och fiber, Malungs Elnéat Tel. 0280 — 44200
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFA.22

AFA.3

AFA.4

Specifikation

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet
Objektet avser pa- och ombyggnad av Transtrands Besparings kontor,
lagenheter, butik och garage/verkstad pa fastigheten Vorderas 10:16.

Objektets lage )
Objektet &r belaget pa Ostvalla 125 i Transtrand

Forkortningar

Foljande forkortningar anvands i dessa administrativa foreskrifter:
B Bestéallare

BE/ME  Bygg- och markentreprenér

RE Rorentreprenor
VE Vent- och styrentreprenér
EE Elentreprendr

Begreppsforklaringar

Enligt begreppsbestammelserna i AB04 definieras forfragningsunderlag
som “det underlag som bestallaren tillhandahaller for utarbetande av
anbud”.

For att underlatta och enhetliggéra nomenklaturen i
kontraktshandlingarna kommer dock endast begreppet
forfragningsunderlag att anvandas. Detta far foljden att samtliga
handlingar som ingar i forfragningsunderlaget ocksa ingar i
upphandlingsdokumentet.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFB.11

AFB.13

AFB.14

AFB.17

AFB.2
AFB.21

AFB.22

Specifikation

Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra sa att aven sadant
som endast aterfinns i den ena av namnda handlingar ager giltighet.

Upphandlingsform
Delad entreprenad med BE/ME som samordnare.

Entreprenadform
Totalentreprenad foér BE/ME, utférandeentreprenader for RE, VE och EE
med BE/MEsom samordnare.

Ersattningsform
Fast pris utan indexreglering.

Forutsattningar for upphandlingens genomférande

Foljande forutsattningar galler for upphandlingens genomfdrande:

e Att anbuden ligger inom den budgetram som anslagits av
bestallaren.

Forfragningsunderlag

Tillhandahallande av forfragningsunderlag

Anbudshandlingar kan hamtas fran Bygg-Tekniks hemsida:
www.byggteknik.se eller bestéllas fran Bygg-Teknik i Malung AB tel.
0280-131 20.

Anbudsgivare tillhandahalls kostnadsfritt en omgang av
forfragningsunderlaget.

Ytterligare ex. bestalls fran Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvagen
1E, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.

Forteckning 6ver forfragningsunderlag
Innehaller handlingarna mot varandra stridande foreskrifter géller de
sinsemellan i nedan angiven ordning.

Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:
3 AB 04 (bifogas €))
6 Forfragningsunderlag

.1 Dessa Administrativa Foreskrifter 2024-03-08
.2 Brandskyddsbeskrivning 2024-03-08
.3 Handlingar enl. handlingsfért RE 2024-03-08
.3 Handlingar enl. handlingsfért. VE 2024-03-08
.4 Handlingar enl. handlingsfort. EE 2024-03-08

7 Ovriga handlingar
.1 Anbudsformuléar

.2 Rambeskrivning Bygg/Mark 2024-03-08
.4 Rumsbeskrivning 2024-03-08
.5 Ritningar enl. handlingsfort. Bygg 2024-03-08

6 For entreprenaden géller ID06. Villkor ID0O6 allmé&nna
bestammelser bifogas ej.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFB.25

AFB.3

AFB.31

AFB.311

AFB.314

AFB.32

AFB.33

AFB.34

AFB.4

Specifikation

Kompletterande forfragningsunderlag

Kompletteringar av forfragningsunderlaget kan komma att ske under
anbudstiden. Detta kommer da att ske i form av KF med |6pande
numrering. Samtliga KF ska inga i det anbud anbudsgivaren lamnar.

Fragor under anbudstiden

Anbudsgivning

Anbudsgivaren forutsatts fore anbudets avgivande ha gjort besok pa
platsen och genom egen besiktning skaffat sig noggrann kannedom om
arbetsforhallanden, tillfartsvagar, upplagsplatser samt dvriga detaljer
som kan paverka anbudssumman.

Det aligger entreprendrer att kontrollera forfragningsunderlaget mot
forhallandena pa plats och att harefter i samband med anbudsavgivande
Overta ansvaret for och in kalkylera kostnader for eventuella avvikelser i
forfragningsunderlaget fran verkliga forférhallanden.

Anbuds form och innehall
Anbud skall vara skriftligt och pa svenska. E-postanbud godtas om det
bekraftas i en skriftlig handling, som avsants fore anbudstidens utgang.

Anbud ska vara komplett och innehalla samtliga begarda uppgifter enligt
anbudsformular.

Huvudanbud
Anbud ska lamnas baserat pa forfragningsunderlag angivet under
AFB.22 samt eventuella KF enligt AFB.23.

Kompletteringar till anbud
Bestallaren kan komma att begara kompletteringar eller
fortydligande av anbud

Anbudstidens utgang
Anbud skall vara bestéllaren tillhanda senast 2024-04-07

Anbudets giltighet
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter
anbudstidens utgang.

Adressering

Anbud markt "Ombyggnad Ostvalla 125" skall skickas i slutet kuvert till
Bygg-Teknik i Malung AB

Thorolfsvagen 1E

782 30 Malung.

E-post: info@byagagteknik.se

Anbud skall vara undertecknat av firmatecknare.

Anbudsdppning
Sluten anbuds6ppning kommer att tillampas.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFB.511

AFB.52

AFB.53

AFB.54

Specifikation

Prévning av anbudsgivare och anbud

Granskning av anbud sker snarast efter anbudséppning.

Icke prissatta reservationer innebar att anbudet kan komma att
forkastas.

Anbudsgivare skall ha erfarenhet fran liknande entreprenader.

Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

Anbudsgivare, samt av honom anlitade leverantérer och
underentreprendtrer, skall vara registrerad for F-skatt samt ha fullgjort
sina ataganden avseende arbetsgivaravgifter. Bestallaren avser att
inhamta kontrolluppgifter fran Skatteverket.

Provning av anbudsgivares lamplighet

Anbudsgivare ska ha god ekonomisk stallning. Bestallaren forbehaller
sig ratten att kontrollera anbudsgivarens kreditvardighet,
betalningsformaga och tekniskt kunnande.

Prévning av anbud

Anbud forkastas:

- om det inkommit efter anbudstidens utgang.

- om anbudet med avvikande fran anbudsforutsattningarna innefattar
obestamt pris.

- om av det begarda priset uppenbarligen framgar att felskrivning eller
felrdkning av betydelse foreligger.

Av det anbud som kan komma ifraga for antagande antas det, som
bestallaren anser formanligast. Stor vikt kommer att laggas vid
erfarenhet av liknande arbeten. Den omstandigheten att ett anbud
innefattar det lagsta priset behover salunda inte vara avgorande for
anbudets antagande.

Bestallaren forbehaller sig fri provningsratt.

Meddelande om beslut efter prévning av anbudgivare och anbud
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prévning av anbuden.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

Kod Specifikation
AFC ENTREPRENADFORESKRIFTER VID UTFORANDEENTREPRENAD
AFC.1 Omfattning

Entreprenaden omfattar utférande av byggnadsarbeten upptagna i
under AFB.22 angivna handlingar.

AFC.11 Kontraktshandlingar
Bestallningsskrivelse skall galla likvardigt med kontrakt.
AFC.111 Sammanstallning 6ver andringar i AB 04
AB 04 géller utan andringar.
AFC.12 Arbetsomrade
AFC.121 Arbetsomradets granser

Arbetsomradets granser framgar av ritningar.

AFC.122 Syn fore paborjande av arbete
Syn utfors av berdrda delar. BE/ME anmaler till bestéllaren om lamplig
tid for syn. Syn utférs av parterna gemensamt. lakttagelser vid syn skall
dokumenteras i protokoll och foton.

AFC.13 Forutsattningar
Anbudsgivaren ar skyldig att genom besok pa platsen fore anbudets
avgivande skaffa sig kannedom om de lokala férhallandena och deras
inverkan pa arbetets bedrivande. Entreprendren ager darfor ej ratt till
extra ersattning for arbeten foranledda av bristfallig kAnnedom om
arbetsomradets beskaffenhet.

AFC.131 Uppgifter om entreprenadformen och sidoentreprenader
Foljande entreprenader kommer att upphandlas av bestéllaren:
BE/ME upphandlas som totalentreprenad.
RE, VE och EE upphandlas som utférandeentreprenader.
BE/ME skall under byggtiden ha samordningsansvaret. Galler &ven den
tekniska samordningen.
B kommer parallellt med denna entreprenad att upphandla nybyggnad
av en fliscentral som separat entreprenad och som beraknas sta fardig
nar ombyggnaden av Ostvalla 125 star klar sa att varmeforsorjningen
kan ske fran fliscentralen i stallet for nuvarande uppvarmningsform

AFC.132 Arbetstider
Arbetet far bedrivas under dagtid mellan 06.00 -21.00 och pa sadant satt
att hyresgaster, grannar och allmanhet stors sa lite som maijligt.

AFC.133 Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
Befintlig tankstation skall vara i drift under byggtiden.
Verksamhet kommer under entreprenadtiden att paga i kallarplanet i
befintlig byggnad. Entreprendren informerar berérd personal om risker
mm samt utfor nédvandiga sakerhetsatgarder med hansyn till pagaende
verksamhet.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.134

AFC.14

AFC.15

AFC.151
AFC.152
AFC.16

AFC.161

AFC.162

AFC.163
AFC.17
AFC.171

AFC.172

Specifikation

Befintliga system for el, va och varme i kallarplanet skall vara i drift s&
lange som mojligt under entreprenadtiden. Eventuella nédvandiga
avbrott skall, av entreprenéren, meddelas minst 7 dagar i forvag.

Skydds- och sakerhetsforeskrifter m.m.

Ytterdorrar ska lasas vid arbetstidens slut liksom att 6vriga 6ppningar
(fonster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdérrar invandigt ska
likasa stéangas under icke arbetstid.

Varor mm

Bestallaren skall ges tillfalle att avgora vilket demonterade material och
vilka varor som denne vill behalla. Sddant material och sadana varor
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppstallas
genom entreprenorens forsorg pa en plats som anvisas av bestallaren,
max 10 km fran byggplatsen.

Ovrigt material och rivningsmaterial &r entreprenérens egendom och
bortforslas av entreprendren. Deponeringsavgifter erlaggs av
entreprendr.

Varor fran entreprenéren
Varor eller arbeten fran bestallaren
Tillstdnd mm

Tillstand fran myndigheter
Bygglov har sdkts av bestallaren. Entreprenéren ombesdrjer dvriga
erforderliga tillstand fran myndigheter.

Myndighetsbesiktning
Se AB 04 kap 1 § 10-12.

Overenskommelser m.m.
Anmalningar

Anmalningar till myndigheter
Entreprentren ombesorjer erforderliga anmalningar till myndigheter.

Anmalningar till bestéllaren

Eventuella klagomal fran angransande fastighetsagare, personal etc.
skall snarast meddelas bestallaren.

Om entreprenéren i samband med rivningsarbetet misstanker att
rivnings-materialet innehaller miljofarligt avfall skall bestallaren snarast
underrattas om detta.

Sanering och rivning av miljofarligt avfall utférs och betalas av
bestallaren.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

Kod Specifikation
AFC.18 Forfattningar
AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL ar Par Eriksson, Bygg-Teknik i Malung AB.

AFC.183 Ansvar for byggarbetsmilj6
Bestallaren overlater arbetsmiljansvaret till BE/ME.

AFC.1831 Arbetsmiljoplan
Arbetsmiljoplan ska upprattas av BE/ME. Ovriga entreprenorer skall till
BE/ME redovisa riskanalyser innan arbetet pabérjas.

AFC.1832 Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-P)
Bygg-Teknik i Malung AB ar BAS-P

AFC.1833 Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)
BE/ME ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den
personal som entreprendren avser att anvanda i arbetsmiljoarbetet har
erforderliga kvalifikationer.

AFC.185 CE-markning mm av maskinanlaggning
| enlighet med kravet i maskindirektivet skall all utrustning som
installeras atféljas av underlag fér CE-markning fore 6verlamnandet till
bestéllaren. Bestallaren utfor och bekostar CE-markning.

AFC.2 Utférande
Arbetet skall utforas i enlighet med senaste utgdvorna av Boverkets
regler BBR och EKS.

AFC.21 Kvalitetsangivelser
Samtliga arbeten ska utforas i enlighet med vad som i varje situation
minst kravs for att uppfylla kraven i Hus AMA 21 samt svensk standard
och EU-standard, om inget annat anges i forfragningsunderlaget.

| forfragningsunderlaget angivna fabrikat och utférande far ej bytas ut
utan bestallarens skriftliga medgivande.

Likvardigheten bedoms utifran funktion, kvalitet/miljo-aspekt, utseende,
reservdelshallning m.m.

Bestallaren &ger ensam ratt att avgtra om alternativt utférande eller
material ar likvardigt med foreskrivet. | de fall bestallaren medger utbyte
ska entreprenoér i god tid underrétta berérda underentreprenérer och
projektérer om bytet.

Entreprentrer svarar gentemot bestallaren for samtliga kostnader som
uppstar till foljd av bytet.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.221

AFC.222

AFC.224

FC.23

AFC.24
AFC.241

AFC.242

Specifikation

Kvalitets- och miljoarbete
Entreprencrer skall dokumentera arbetet genom foton och
egenkontrollplan.

Kvalitetsledning
Entreprencrer ska ha ett kvalitetsledningssystem som ska redovisas for
bestallaren.

Miljoledning
Entreprencrer ska ha ett miljoledningssystem vilket ska visas upp efter
anmodan fran bestallare.

Entreprendrens kvalitets- och miljéplan

Entreprenorer ska senast i samband med faststéllande av tidplan for
entreprenaden till bestallaren éverlamna forslag till kvalitets- och
miljoplan.

Entreprendrerna ska uppratta program for egenkontroll som skall
godkannas av bestallaren.

Dokumenterad egenkontroll skall finnas fore slutbesiktningar.

Ingen utbetalning sker forran kvalitetsplan har dverlamnats till och
godkants av bestallaren.

ATA-arbeten

Andringar och tillaggsarbeten skall ske skriftligt och far ej ske utan
godkannande fran bestallarens ombud. For att hinder ej skall uppsta far
dock mindre andringar goras om bestéllarens ombud ej finns antraffbar.
Dessa andringar skall dock omedelbart (senast efter 2 dagar) anmalas
och kostnadsredovisas.

Tillhandahallande av handlingar

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren
under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller max 3 omgangar av upprattat
forfragningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprendren.
Endast handling markt "BYGGHANDLING” ska ligga till grund for
entreprenadens utférande.

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprenor
under entreprenadtiden

Respektive entreprenér ska under entreprenadtiden utféra en fotografisk
dokumentation av objektets utveckling under entreprenadtiden och av
alla dolda konstruktioner innan dessa klas in eller igensatts. Omfattning
beslutas i samrad med bestallaren.

Dokumentationen sparas pa USB-minne med angivande av var och nar
resp. foto &r taget samt 6verlamnas till bestéllaren vid slutbesiktningen

Respektive entreprendr ska senast 10 dagar efter att avtal har traffats

tillhandahalla bestallaren:
- Betalningsplan
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

Kod Specifikation
Respektive entreprentr ska fortldpande och utan dréjsmal under
entreprenadtiden tillhandahalla bestallaren:
- Redovisning av milj6farliga amnen
- Intyg och protokoll éver féreskrivna provningar och matningar

Respektive entreprenér ska senast en vecka innan slutbesiktning for
bestallaren redovisa:

- Underlag for relationshandlingar

- Drift- och underhallsinstruktioner

AFC.26 Information

AFC.263 Information till fastighetségare, boende m fl.
Entreprendrer skall vid behov medverka vid méten med personal m fl.
for information om entreprenadens genomforande.
Entreprendrer skall vid sarskilt strande moment informera
hyresgasterna och bestallaren.

AFC.264 Information till vaghallare m fl.
Eventuella nédvandiga avstangningar av gata och trottoar skall av
BE/ME anmalas till berord vaghallare. Erforderliga tillstand inhamtas av
BE/ME.

AFC.27 Underrattelser om avvikelser o d
Se AB 04 kap 2 8§ 9.
Underréttelser om avvikelser ska lamnas skriftligt till bestéallaren.

AFC.28 Entreprendrens kontroll

AFC.3 Organisation

AFC.31 Bestéallarens organisation

AFC.311 Bestallarens ombud
Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69.

AFC.312 Bestallarens projektledare m fl.
Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69.

AFC.313 Bestallarens kontrollant
Bestallarens kontrollant under entreprenadtiden ar Bygg-Teknik i Malung
AB.

AFC.314 Bestéallarens kvalitetsansvarige

Bestallarens kvalitetsansvarige ar Klas Alfredsson

AFC.315 Bestallarens miljdansvarige
Bestallarens miljdansvarige ar Klas Alfredsson
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

Kod Specifikation
AFC.32 Entreprendrens organisation
AFC.321 Entreprendrens ombud

Entreprenérens ombud ska anges i anbudsformular.
AFC.323 Entreprendrens arbetschef, platschef mm.

Platschef samt installationssamordnare ska anges i anbudsformular.
AFC.324 Entreprendrens kvalitetsansvarige

Entreprendrens kvalitetsansvarige ska anges i anbudsformular.
AFC.325 Entreprendrens miljéansvarige

Entreprentrens miljdansvarige ska anges i anbudsformular.
AFC.33 Méten
AFC.331 Startmote

Bestallaren kallar till startméte innan entreprenaden paborjas.
Respektive entreprentr skall ndrvara med person som &r insatt i
objektet och som kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska
fragor. Var part bestrider sina kostnader for sammantradet. Bestallaren

svarar for protokollféring.

AFC.333 Byggmaoten

Bestallaren kallar till byggmoten. Byggmote halls minst en gang per
manad. Respektive entreprendr skall narvara med person som ar insatt i
objektet och som kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska
fragor. Var part bestrider sina kostnader fér sammantraden. Bestallaren

svarar for protokollforing.

AFC.338 Ovriga moten

BE/ME kallar till samordningsmdéten med berdrda entreprenérer minst en
gang per vecka. BE/ME protokollfor dessa moten. Bestéllaren skall

kallas till samordningsmoten.
AFC.34 Arbetsledning och anstéllda

AFC.342 Arbetsledning
Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande objekt.

AFC.343 Allméanna bestammelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, IDO6

Bestallaren Overlater skyldigheten att ansvara for ID06 till BE/ME.

AFC.35 Underentreprendrer
Entreprendrer skall vid val av underentreprentrer samrada med
bestallaren.

AFC.36 Bestéallarens kontroll

Entreprendrer tillhandahaller kontrollanten handréackning enl. AB 04 kap
3 8 5. Intyg och protokoll 6ver foreskriven provning eller métning ska
lamnas till bestallaren snarast efter provningen eller matningen.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.38
AFC.4
AFC.41

AFC.42

AFC.45

AFC.47
AFC.471

AFC.472

AFC.5

AFC.51
AFC.511

Specifikation

Entreprendtren ska i god tid underratta bestallaren om tidpunkten for
sadan provning pa arbetsplatsen som anges i handlingarna.

Entreprendrer ska delta i samordnad provning av funktionssamband i
installationssystemet. B utser lamplig person som utfér samordnad
funktionsprovning. Bestallaren bekostar samordnad provning.

Dagbok
Tider

Tidplan

Installationsarbeten i kallarplan skall utféras snarast mojligt efter
byggstart. For verkstadsdelen (rum 003-008 samt 013-016) skall
installationsarbetena utforas i samrad med personalen under
semesterperioden 2024 och under hogst 6 veckor.

Varje entreprendr upprattar tidplan for sina arbeten.
BE/ME sammanstaller sedan en komplett tidplan. Tidplan inlamnas for
godkannande senast 7 dagar efter entreprenadens paborjande.

lgangsattningstid
Byggstart beraknas ske i borjan pa april 2021. Entreprenadens
paborjande faststalls i bestallningsskrivelsen.

Fardigstallandetider
Entreprenaden i sin helhet, skall vara fardigstalld och tillganglig for
slutbesiktning senast 2025-01-10

Garantitid

Garantitid for entreprenaderna
Se ABO4kap 4 87.

Sarskild varugaranti
Bevis om sarskilda varugarantier med garanti Gver tva ar overlats pa
bestallaren i samband med slutbesiktningen.

Ansvar och avhjalpande
Vite

Vite vid forsening

Entreprenor skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite for varje
pabdrjad vecka som kontraktsarbetena blir fordrojda i forhallande till
fardigstallandetid enligt AFC.45.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFC.531
AFC.532

AFC.54

AFC.55
AFC.551
AFC.5511

AFC.5512

AFC.6

AFC.61
AFC.611

AFC.613

Specifikation

Ansvar mot tredje man

Syn inom néarliggande omrade

Syn i lagenheter, lokaler mm

Syn utfors av berdrda delar. BE/ME anmaler till bestéllaren om lamplig
tid for syn. Syn utfors av parterna gemensamt. lakttagelser vid syn skall
dokumenteras i protokoll och foton.

Forsakringar
Alla forsakringsbevis enligt AB 04 kap 5822 skall dverlamnas till
bestallaren innan forsta dellikvid utbetalas.

Ansvar for brandskydd
Ansvar for brandfarliga heta arbeten

Bestallarens tillstdndsansvarige
Bestallaren overlater tillstandsansvaret for heta arbeten pa BE/ME.

Entreprendrens tillstandsansvarige
BE/ME skall tillhandahalla en person som ska vara tillstandsansvarig
under entreprenadtiden.

Ekonomi

Pa entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervardeskatt.
Overforning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan
sarskild skriftlig verenskommelse.

Ersattning

Erséattning for ATA-arbeten

Andring eller tillaggsarbeten skall anses beordrat forst sedan de
bestallts skriftligt. Annan atgard an andrings- eller tillaggsarbete, for
vilken entreprendren amnar begara ersattning utéver bestallnings-
summan, skall i god tid fore atgardens utforande skriftligen anmalas till
bestallarens ombud med angivande av att atgarden kommer att
foranleda tillaggsdebitering.

Har entreprenoren icke gjort sddan anmalan innan arbetet utforts ingar
kostnaderna harfor i bestéllningssumman.

Ersattning for andrings- och tillaggsarbetet skall utga enligt framtaget
fast pris i andra hand skall I6pande réakning komma ifraga.

Anbud pa andrings- och tillaggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs
upp med hjélp av a- priser dar sadana finns eller med hjalp av de regler
som géller for I6pande rakning enligt AB 04.

Erséttning for extra kostnader pa grund av vinterarbeten utgar e;.
Entreprenoren skall vid varje byggmote presentera en ATA-lista.

Ersattning for rese- och traktamentskostnader
Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumman, a- prislista och
angivna timpriser.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

Kod Specifikation

AFC.614 Ersattning for kostnadsandring (indexreglering)
Indexreglering medges ej.

AFC.615 Slutavrakning
Se AB 04 kap 6 88 11, och 19-20
Sammanstallning skall uppréttas av entreprendren och presenteras for
bestallaren innan slutfaktura utskrivs.
Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen patalade
fel till fullo atgardats och godkants.

AFC.62 Betalning
Betalning sker endast mot faktura och hogst en gang i manaden.

AFC.622 Betalningsplan
Betalningsplan upprattas av respektive entreprendor.
Se AB 04 kap 6 § 12

AFC.623 Forskott
Forskott beviljas ej.

AFC.624 Fakturering
Fakturor tillstalls bestallaren digitalt. Betaltid 30 dagar.

AFC.625 Drojsmalsranta
Se AB 04 kap 6 § 18.

AFC.63 Sakerhet
Se AB 04 kap 6 § 21-23

AFC.631 Sakerhet till bestallaren
Sakerhet skall stéllas i form av bankgaranti, alternativt
fullgérandeforsakring eller moderbolagsborgen.
Ingen utbetalning sker forran sakerhet har dverlamnats till bestallaren.

AFC.7 Besiktning

Besiktning utfors i enlighet med AB 04 kap 7 i tillampliga delar.
AFC.71 Entreprenadbesiktningar
AFC.713 Slutbesiktning

Se AB04 kap 7 § 2.

AFC.714 Garantibesiktning
Se AB 04 kap 7 8§ 3.

AFC.718 Besiktningsman
Bestallaren utser besiktningsman.

AFC.9 Tvisteldsning
Bestallaren valjer om tvist skall avgoras av svensk domstol.
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFG.1
AFG.11

AFG.13
AFG.132

AFG.14
AFG.141

AFG.1412
AFG.142
AFG.1422

AFG.2
AFG.22
AFG.23
AFG.3
AFG.31
AFG.311
AFG.312

Specifikation

Respektive entreprendr ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga
allmanna arbeten och hjalpmedel fér den egna entreprenaden, dar inte
annat anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samrad med
bestallaren.

Tillfallig vag och plan

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

Entreprendrer ager ratt att anvanda anlagd vag och plan i den man detta
inte hindrar annans arbete. Underhall av sadan vag och plan
tillhandahalls.

Tillfallig el- och VA-férsorjning

Tillfallig el-férsdrjning

BE/ME ansvarar for tillfallig elkraft under byggtiden, ett tillfalligt
abonnemang tecknas med elleverantdren.

Beakta SS4364000 for fordringar pa utférandet.

BE/ME ansvarar for byggcentraler i erforderlig omfattning samt
orienteringsbelysning pa arbetsplatsen.

Med erforderlig omfattning menas anvandning av normala skarvsladdar
max 25m och att skarvsladd inte behover passera dar dorr stangs av
olika anledningar.

Ovriga entreprenorer héller kablage for arbetsmaskiner och egen
arbetsplatsbelysning.

Tillfallig elforsorjning som tillhandahalls.
Tillfallig VA-f6rsorjning

Tillfallig VA-forsorjning som tillhandahalls
Entreprendrer tillhandahalls vatten for normal forbrukning. Befintliga
avloppsanordningar tillhandahalls.

Inmétning och utséttning
Inmétning

Utsattning

Skydd mm

Skydd av arbete och egendom mm
Skydd av arbete

Skydd av ledning, méatpunkt mm
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AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Malungs Elnét - Malung

AFG.313
AFG.315

AFG.316

AFG.32
AFG.321

AFG.34

AFG.35

AFG.4
AFG.43
AFG.431

AFG.44

AFG.5
AFG.51
AFG.513

AFG.6
AFG.61

Skydd av egendom

Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behallas
skyddas av entreprenor under entreprenadtiden pa sadant satt att skada
ej uppkommer. Av entreprentr skadade byggnader, byggnadsdelar,
ytskikt, utrustning o. dyl. ersatts och bekostas av entreprendren.

BE/ME svarar for skydd och tatning mot utrymmen som ansluter till de
utrymmen som berdrs av entreprenaden

Tillfallig inh&gnad
Inhagnad utfoérs av BE/ME i omfattning sa att gallande bestammelser
uppfylls.

Skyddsanordningar

Skyddsanordningar for sidoentreprendrer
BE/ME skall tillhandahalla samtliga skyddsanordningar fér 6vriga
entreprendrer.

Bullerskydd

Kompressor, borrmaskiner o. dyl. forses med bullerskydd. Placering av
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samrad med
bestallaren.

Dammskydd

BE/ME ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan
byggnadsdelar dar entreprenadarbetena pagar och delar som samtidigt
anvands for sitt normala andamal.

Leverans, transport mm.
Transport inom arbetsomradet

Transportoppningar
BE/ME skall tillhandhalla erforderliga transportdppningar for évriga
entreprendorer.

Lyftanordningar
BE/ME skall tillhandahalla for entreprenadens genomforande
erforderliga lyftanordningar.

Arbetsstallningar och montering
Arbetsstallningar

Specificerade stéllningar for sidoentreprentr
BE/ME tillhandahaller fasadstallning for 6vriga entreprenader.

Ursparning, haltagning, igenséttning och tatning

Ursparning och haltagning
EE, RE och VE utfor haltagning upp till 35 mm. BE/ME utfor 6vrig
erforderlig ursparing och haltagning.
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AFG.611

AFG.612

AFG.62

AFG.621

AFG.622

AFG.7
AFG.71

AFG.75
AFG.751

AFG.752
AFG.7522

AFG.8
AFG.81
AFG.812

Specifikation

Samordning av ursparning och haltagning

BE/ME ska pa arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och haltagning
ska utféras, infordra uppgifter om ursparing och haltagning fran évriga
entreprenor.

BE/ME ska till bestéllaren omgaende meddela fel i lage eller brist pa
utrymme.

BE/ME ska samordna utsattning av ursparing och haltagning samt
planera utférandet.

Upplysning om samordning av ursparning och haltagning
BE/ME skall utse person som ar samordningsansvarig for ursparing och
haltagning.

Igensattning och tatning

Respektive entreprendr ansvarar for igensattning och tatning av egna
ursparningar och haltagningar.

BE/ME utfor all brandtatning enligt brandskyddsbeskrivning.

Samordning av igenséattning och tatning
BE/ME ska samordna all igenséttning och tatning.

Upplysning om samordning av igenséattning och tatning
BE/ME skall utse person som ar samordningsansvarig for igensattning
och tatning.

Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m.m.

Uppvarmning och uttorkning som tillhandahalls
Bestallaren tillhandhaller varme fran befintlig varmecentral. Vid behov av
extra varme skall BE/ME ansvara for och bekosta sadan.

Vaderberoende arbeten

Vaderskydd
BE/ME skall bekosta, montera och demontera erforderligt vaderskydd
monterat pa fasadstallning och som tacker hela byggnaden.

Sndrdjning

Snoéréjning som tillhandahalls

Bestallaren tillhandhaller snérojning och halkbekampning av korbar vag
och plan snarast efter snofall.

Entreprentr snordjer och halkbekampar eget arbetsstélle, upplagsplats
for egna varor samt gangvag till eget arbetsstélle.

Lanshallning, renhallning, rengéring mm.
Lanshallning

Lanshallning for sidoentreprenor
BE/ME skall tillhandhalla RE, VE och EE lanshallning.
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AFG.831

AFG.832

AFG.84
AFG.85

Specifikation

Renhallning
Stadning och slutrengdring

Stadning )
BE/ME skall utfora grovstadning under entreprenadtiden. Ovriga
entreprendrer ska utfora stadning av eget arbetsstalle.

Slutrengoéring
Slutreng6ring omfattar saval invandig som utvéandig rengoring.

Slutrengdring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning,
fonsterputsning, borttagning av fargstank.

Observera att slutrengdring ska genomféras innan slutbesiktning.

Ohyres- och insektsbekampning

Aterstallande av mark
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