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 ALLMÄNT 

Förkortningar 
I denna rambeskrivning förekommer bland annat följande förkortningar: 

B  Beställare 

TE  Totalentreprenör 

 

Entreprenadens omfattning framgår av förfrågningsunderlaget enligt 
AFB.22 i administrativa föreskrifter. Bestämmelserna i BBR 29 och EKS 12 
gäller såvida inte undantag medgetts av beställare och berörda myndighet-
er. 

Åtgärder omfattar Hus 1. Byte takbeklädnad mm på byggnad A och C samt 
delarna AB och BC. Målning fasad, taksprång mm avser hela hus 1, föru-
tom nya delar på del BC. 

Samtliga arbeten som beskrivs skall utföras i den utsträckning och till den 
omfattning som krävs för en komplett funktionsduglig och driftfärdig bygg-
nad enligt denna beskrivning och vad som förskrivs i tillämpliga delar av 
AMA Hus 21, samt myndigheters och andra kommunala instansers krav. 

Byggnaderna hänförs till brandteknisk klass Br2, verksamhetsklass 4. 
Byggnaderna är hel sprinklade. 

1 HANDLINGAR – TEKNISK DOKUMENTATION 

Till denna rambeskrivning hör handlingar enligt handlingsförteckning daterad 
2024-03-27 
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Beställaren upprättar och tillhandahåller max 3 omgångar av handlingar under ent-
reprenadtiden enligt handlingsförteckning. 
Inför slutbesiktningen skall relationshandlingar upprättas och överlämnas till bestäl-
laren. 
Drift- och underhållsinstruktioner skall upprättas. Instruktionerna skall vara på 
svenska och omfatta:  

• Förteckning över samtliga material och målningsmaterial mm med uppgift om 
fabrikat/typ och placering. 

• Broschyrer och datablad 

• Adress och telefon till samtliga tillverkare och leverantörer. 

• Tillverkarens skötselinstruktioner. 

• Protokoll och intyg från provningar. 
 

Samtliga handlingar skall upprätts digitalt. 

2 RIVNINGSARBETEN 

Samtliga för entreprenadens genomförande erforderliga rivningsarbeten 
och håltagningar ingår i entreprenaden. 
 
Yttertaken (takpannor, bärläkt, takduk, plåtar, vindskivor, takfotsbrädor och 
taksprångs inklädnader, takluckor, taksäkerhetsutrustning) på hus 1 del A, 
C samt AC och BC skall rivas.  
Samtliga hängrännor och stuprör skall rivas och ersättas med nya. 
 
Generellt gäller att komplettering och efterlagning samt målningsbättring 
skall utföras vid rivna byggnadsdelars anslutning mot bibehållna byggnads-
delar. 
 
Entreprenören skall ombesörja och bekosta rivning och borttransport av allt 
avfall och erlägga samtliga deponiavgifter.  
Rivning av miljöfarligt avfall ingår inte och utförs och bekostas av beställa-
ren.  
 

3 NYTT YTTERTAK PÅ BYGGNAD A OCH C SAMT DELARNA 
AB OCH BC  

Efter rivning av befintliga yttertak skall ny 22 råspont, underlagspapp, vatt-
läkt och bärläkt och TP20-plåt byggas på befintliga takstolar. 
Nya vindskivor och takfotsbrädor. 
Takfot och taksprång på gavlaar skall vara inklädda enligt befintlig bygg-
nad. 
Nya insektsnät, vindavledare och ventiler för luftning av vind. 
Befintlig avlopps ventilation skall dras samman på vindplanet så att det blir 
högst 3 takgenomföringar på vardera av delarna A och C samt högst en 
genomföring på vardera av delarna AB och BC. 
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Plåt: 
Nya underplåtar vid takfot, ståndskivor, ränndalar och takgenomföringar. 
Nya plåtbeslag på: nock, takfot, vindskivor, ståndskivor och ränndalar samt 
på huvar och takgenomföringar. 
Taksäkerhetsanordningar i omfattning enligt myndighetskrav. 
 
Nya hängrännor och stuprör. Stuprör skall avslutas mot marken med vat-
tenavledande stenplattor. 
Plåt i svart kulör 
 

4 MÅLNING FASAD HUS A, B OCH C SAMT DELARNA AB 
OCH BC 

Fasader mot söder och väster: tvättning, skrapning, 1 strykning med 
Tinova VX 2in1 spädd ca 10-15% och en strykning med Tinova 
Premium. 

Resterande fasader och underslag: tvättning, uppskrapning, på-
grundning och 2 ggr strykning med Tinova Premium. 

Balkongräcken: tvättning, uppskrapning, på grundning och 2 ggr 
strykning med Tinova Premium. 

Fönster: tvättning, slipning och 2 ggr strykning med Tinova Transpa-
rant Extrior. 

Grundfärgen bör vara en alkydoljefärg. 

Alla färger som är föreslagna är från Nordsjö men går att byta ut 
mot likvärdiga.  
 
Rötskadat trä, plåtar etc. byts ut som ÄTA-arbete i omfattning enligt överenskom-
melse med beställare. 
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5 KOMPLETTERANDE ISOLERING VINDAR HUS A, B OCH C 
SAMT DELARNA AB OCH BC 

Bef. isolering på vindsvåning tilläggs isoleras med min 300mm mineralull.  
Isolering skall vara lösull (stenull). 
Landgångar och stegar anordnas för inspektion och till servicepunkter. 
 
Beställaren ombesörjer och bekostar borttransport av all lös inredning och 
varor som för närvarande förvaras på vindarna före igångsättning av arbe-
tas på vindarna. 
 
OBS att separat pris skall lämnas för isoleringen av vindar. 


