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=l BYGG-TEKNIK

IMALUNG AB

Tillb. skidforrad Stoten Mitt Hus 1 del BC
Kronoparken 1:38

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kund/projektnummer: 2020-0155.5
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids
Datum: 2024-03-27

Andringsdatum:
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AF
AFA
AFA.1
AFA.11

AFA.12

AFA.121

AFA.122

AFA.13

AFA.15

AFA.2
AFA.21

AFA.22

AFA.3

Specifikation

Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.
ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER

ALLMAN ORIENTERING

Kontaktuppgifter

Byggherre
BRF Stoten Mitt

Bestéallare

BRF Stoten 1

Box 38

780 67 Sélen

Tfn: 070-267 09 01

E-post: mikael.kesti@ericsson.com

Bestéallarens kontaktperson under anbudstiden
Karl-Erik Sigfrids Tfn 0280-131 20, 070-533 23 47

Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Danius Navickias  070-511 50 83

Projektorer

Byag och mark

Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1E, 782 30 Malung
0280-131 20

E-post: karl-erik@byqggteknik.se
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids

Natagare

Natagare-va, VAMAS Tel.0280-185 75

Natagare-el, Malungs Elnat AB, Tel. 0280 — 44200

Natagare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet
Obijektet avser tillbyggnad av skidforrad i Hus 1 del BC.

Objektets lage
Objektet ar belaget i Stoten med adress: Mitt i Stéten nedre (3-5).

Forkortningar

Foéljande férkortningar anvands i dessa administrativa foreskrifter:
B Bestéallare

TE Totalentreprendr
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Kod Specifikation

AFB UPPHANDLINGSFORESKRIFTER
Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra sa att aven sadant
som endast aterfinns i den ena av namnda handlingar ager giltighet.

AFB.11 Upphandlingsform
Totalentreprenad.

AFB.13 Entreprenadform
Totalentreprenad.

AFB.14 Ersattningsform

Fast pris utan indexreglering.

AFB.17 Forutsattningar for upphandlingens genomférande
Upphandlingen forutsétter att anbuden ligger inom den budgetram som
anslagits av bestallaren.

AFB.2 Forfragningsunderlag

AFB.21 Tillhandahallande av forfragningsunderlag
Anbudshandlingar kan hamtas fran Bygg-Tekniks hemsida:
www.byqggteknik.se eller bestallas fran Bygg-Teknik i Malung AB tel.
0280-131 20.
Anbudsgivare tillhandahalls kostnadsfritt en omgang av
forfragningsunderlaget.
Ytterligare ex. bestalls fran Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvagen
1E, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.

AFB.22 Forteckning 6ver forfragningsunderlag
Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:
3 ABT 06 (bifogas e€j)
6 Forfragningsunderlag
1. Dessa Administrativa Foreskrifter, 2024-03-27.
2. Handlingar enligt handlingsférteckning 2024-03-27.

7. Ovriga handlingar
1. For entreprenaden géller ID06. Villkor ID06 allmé&nna
bestdmmelser bifogas e|.

AFB.25 Fragor under anbudstiden

AFB.3 Anbudsgivning
Anbudsgivaren forutsatts foére anbudets avgivande ha gjort besok pa
platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kdnnedom
om arbetsforhallanden, tillfartsvagar, upplagsplatser samt 6vriga detaljer
som kan paverka anbudssumman.
Det aligger entreprendrer att kontrollera forfragningsunderlaget mot
fornallandena pa plats och att harefter i samband med anbudsavgivande
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Kod Specifikation

Overta ansvaret for och in kalkylera kostnader fér eventuella avvikelser i
forfragningsunderlaget fran verkliga forforhallanden.

AFB.31 Anbuds form och innehall
Anbud skall vara skriftligt. E-postanbud godtas om det bekraftas i en
skriftlig handling, som avsants fore anbudstidens utgang.
Eventuella reservationer skall vara prissatta.
Foljande uppgifter och handlingar skall lamnas:
1. Ersattning for utférande enligt forfragningsunderlag.
2. A-prislistor och timkostnader for olika yrkesgrupper.
3. Allman beskrivning av entreprenadens utforande.
4. Preliminar tidplan.

Till anbudet skall bifogas en presentation av féretaget, referensobjekt,
kvalitetssystem och miljésystem.

AFB.311 Huvudanbud
Enligt forfragningsunderlaget.

AFB.312 Sidoanbud
Sidoanbud skall specificeras och prissattas sa att jamforelse latt kan ske
med huvudanbud.

AFB.32 Anbudstidens utgang
Anbud skall vara bestéllaren tillhanda senast 2024-05-06.

AFB.33 Anbudets giltighet
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter
anbudstidens utgang.

AFB.34 Adressering
Anbud markt ” Tilloyggnad. skidférrad Stéten Mitt hus1” skall skickas i
slutet kuvert till Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1E
782 30 Malung.
E-post: info@byqgateknik.se

AFB.4 Anbudsoppning
Sluten anbudsdppning kommer att tillampas.

AFB.5 Prévning av anbudsgivare och anbud
Granskning av anbud sker snarast efter anbudsdppning.
Icke prissatta reservationer innebar att anbudet kan komma att
forkastas.
Anbudsgivare skall ha erfarenhet fran liknande entreprenader.

AFB.511 Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

AFB.53 Provning av anbud
Anbud forkastas:
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Kod Specifikation

- om det inkommit efter anbudstidens utgang.

- om anbudet med avvikande fran anbudsforutsattningarna innefattar
obestamt pris.

- om av det begarda priset uppenbarligen framgar att felskrivning eller
felrakning av betydelse foreligger.

Av det anbud som kan komma ifraga for antagande antas det, som

bestallaren anser formanligast. Stor vikt kommer att laggas vid

erfarenhet av liknande arbeten. Den omstandigheten att ett anbud

innefattar det lagsta priset behover salunda inte vara avgérande for

anbudets antagande.

Bestallaren forbehaller sig fri prévningsratt.

AFB.54 Meddelande om beslut efter provning av anbudgivare och anbud
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prévning av anbuden.
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Kod Specifikation
AFD ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
AFD.1 Omfattning
Entreprenaderna omfattar utférande enligt under AFB.22 angivna
handlingar.
AFD.11 Kontraktshandlingar
Bestallningsskrivelse skall galla likvardigt med kontrakt.
AFD.113 Ansvar for uppgifter
Se ABT 06 kap 1 § 6.
AFD.12 Arbetsomrade
AFD.121 Arbetsomradets granser

Arbetsomradets granser framgar av handlingarna.

AFD.122 Syn fore paborjande av arbete
Syn utfors av berdrda delar. TE anmaler till bestallaren om Iamplig tid for
syn. Syn utfors av parterna gemensamt. lakttagelser vid syn skall
dokumenteras i protokoll och foton.

AFD.13 Forutsattningar
Anbudsgivaren ar skyldig att genom besok pa platsen fore anbudets
avgivande skaffa sig kannedom om de lokala férhallandena och deras
inverkan pa arbetets bedrivande. Entreprenorer ager darfor ej ratt till
extra ersattning for arbeten féranledda av bristfallig kAnnedom om
arbetsomradets beskaffenhet.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten.
Bestéllaren kommer parallellt med denna entreprenad att upphandla en
entreprenad gallande: "Byte av takbekladnad mm”.
TE for entreprenaden "Byte av takbekladnad mm.” skall under byggtiden
ha samordningsansvaret for samtliga arbeten under entreprenadtiden.
Galler aven entreprenaden for tillbyggnad av skidforrad.

AFD.132 Arbetstider
Arbeten skall bedrivas under normal arbetstid och pa sadant satt att
verksamheten stors sa lite som mojligt.

AFD.133 Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
Verksamhet kommer under entreprenadtiden att paga i mindre
omfattning i berdrd byggnad.

TE informerar berérd personal om risker mm samt utfér nédvandiga
sakerhetsatgarder med hansyn till pagaende verksamhet.

AFD.134 Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader
Befintliga system for el, va och varme i befintlig byggnad skall vara i drift
under entreprenadtiden. Eventuella nddvandiga avbrott skall, av TE
meddelas minst 3 dagar i forvag.
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Kod Specifikation

AFD.14 Skydds- och sakerhetsforeskrifter m.m.
Ytterdorrar ska lasas vid arbetstidens slut liksom att 6vriga 6ppningar
(fonster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdérrar invandigt ska
likasa stangas under icke arbetstid.

AFD.15 Varor mm
Bestallaren skall ges tillfalle att avgora vilket demonterat material och
vilka varor som denne vill behalla. Sddant material och sadana varor
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppstallas
genom entreprenorens forsorg pa en plats, max 10 km fran byggplatsen
Ovrigt material och rivningsmaterial ar entreprenérens egendom och
bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erlaggs av

entreprendr.
AFD.151 Varor fran entreprenéren
AFD.152 Varor eller arbeten fran bestallaren
AFD.16 Tillstand mm
AFD.161 Tillstand fran myndigheter
Bygglov kommer att sokas av bestéllaren.
AFD.162 Myndighetsbesiktning
Se ABT 06 kap 1 § 11.
AFD.163 Overenskommelser m.m.
AFD.17 Anmalningar
AFD.171 Anmalningar till myndigheter

Entreprenéren ombesorjer erforderliga anmaélningar till myndigheter.

AFD.172 Anmalningar till bestallaren
Eventuella klagomal fran hyresgaster, fastighetsagare, personal etc.
skall snarast meddelas bestéllaren
Om entreprendren i samband med rivningsarbetet misstanker att
rivningsmaterialet innehaller miljéfarligt avfall skall bestéllaren snarast
underrattas om detta.
Sanering och rivning av miljofarligt avfall utférs och betalas av

bestallaren.
AFD.18 Forfattningar
AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig kommer att meddelas nar bygglov beviljats.
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AFD.183
AFD.1831

AFD.1832
AFD.1833

AFD.2

AFD.21

AFD.22

AFD.224

Specifikation

Ansvar for byggarbetsmilj6

Arbetsmiljoplan
Arbetsmiljoplan ska upprattas av TE.

Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-P)
TE skall vara Bas P.

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)
TE skall vara Bas U

Utférande
Arbetet skall utféras i enlighet med senaste utgdvorna av Boverkets
regler BBR och EKS.

Kvalitetsangivelser

Samtliga arbeten ska utféras i enlighet med vad som i varje situation
minst kravs for att uppfylla kraven i senaste utgavan av AMA samt
svensk standard och EU-standard, om inget annat anges i
forfragningsunderlaget.

| forfragningsunderlaget angivna fabrikat och utférande far ej bytas ut
utan bestallarens skriftliga medgivande.

Likvardigheten bedoms utifran funktion, kvalitet/miljo-aspekt, utseende,
reservdelshallning m.m.

Bestallaren ager ensam rétt att avgéra om alternativt utférande eller
material ar likvardigt med foreskrivet. | de fall bestallaren medger utbyte
ska entreprendr i god tid underrétta berérda underentreprendrer och
projektérer om bytet.

Entreprentr svarar gentemot bestéllaren for samtliga kostnader som
uppstar till foljd av bytet.

Kvalitets- och miljdarbete
Entreprentren skall dokumentera arbetet genom foton och
egenkontrollplan.

Entreprendrens kvalitets- och miljéplan

Entreprentrer ska senast i samband med faststallande av tidplan for
entreprenaden till bestallaren dverlamna forslag till kvalitets- och
miljoplan.

Entreprendrerna ska uppratta program for egenkontroll som skall
godkannas av bestallaren.

Dokumenterad egenkontroll skall finnas foére slutbesiktningar.

Ingen utbetalning sker forran kvalitetsplan har 6éverlamnats till och
godkants av bestallaren.
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Kod Specifikation

AFD.23 ATA-arbeten
Andringar och tillaggsarbeten skall ske skriftligt och far ej ske utan
godkannande fran bestéllarens ombud. For att hinder ej skall uppsta far
dock mindre andringar géras om bestallarens ombud ej finns antraffbar.
Dessa andringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmalas och

kostnadsredovisas.
AFD.24 Tillhandahallande av handlingar
AFD.241 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren

under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller max 3 omgangar arbetskopior av upprattat
forfragningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprendren.
Bestallaren tillhandahaller kopior av konstruktions- och installations-
handlingar i den man sadana finns bevarade fran uppférandet av
byggnaderna.

AFD.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprendren
under entreprenadtiden
Entreprendrerna ska under entreprenadtiden utféra en fotografisk
dokumentation av objektets utveckling under entreprenadtiden och av
alla dolda konstruktioner innan dessa klas in eller igensatts. Omfattning
beslutas i samrad med bestéllaren.
Dokumentationen sparas pa USB-minne med angivande av var och nar
resp. foto ar taget samt dverlamnas till bestéllaren vid slutbesiktningen.

AFD.26 Information

AFD.263 Information till fastighetsagare, boende m fl.
Entreprendrerna skall vid behov medverka vid méten med personal m fl.
for information om entreprenadens genomforande.
Entreprendrerna skall vid sarskilt stérande moment informera
personalen.

AFD.264 Information till vaghallare m fl.
Eventuella nédvandiga avstangningar av gata och trottoar skall av
entreprendren anmalas till berord vaghallare. Erforderliga tillstand
inhamtas av TE

AFD.27 Underrattelser om avvikelser o d
Se ABT 06 kap 2 § 10.
Underréttelser om avvikelser ska lamnas skriftligt till bestéallaren.
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AFD.3
AFD.31
AFD.311

AFD.312

AFD.313

AFD.314

AFD.315

AFD.32
AFD.321

AFD.323

AFD.324

AFD.325

AFD.33
AFD.331

AFD.332

AFD.333

Specifikation

Entreprendrens kontroll
Organisation
Bestallarens organisation

Bestallarens ombud
Mikael Kesti 070-267 09 01

Bestéallarens projektledare m fl.
Bygg-Teknik i Malung AB ar bestéllarens projektledare.

Bestallarens kontrollant
Bestéllarens kontrollant under entreprenadtiden ar Bygg-Teknik i Malung
AB.

Bestéallarens kvalitetsansvarige
Bestéllarens kvalitetsansvarige meddelas senare.

Bestallarens miljoansvarige
Bestéllarens miljdansvarige meddelas senare.

Entreprendrens organisation

Entreprendrens ombud
Anges i anbudsformular

Entreprendrens arbetschef, platschef mm.
Entreprendren platschef ska anges i anbudsformular.

Entreprendrens kvalitetsansvarige
Entreprenotrens kvalitetsansvarige ska anges i anbudsformular

Entreprendrens miljoansvarige
Entreprentrens miljdansvarige ska anges i anbudsformular.

Moten

Startmote

Bestallaren kallar till startmote innan entreprenaden pabdrijas.
Entreprendrer skall narvara med person som ar insatt i objektet samt
kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var part
bestrider sina kostnader for sammantradet. Bestallaren svarar for
protokollféring.

Projekteringsmoten
TE kallar till projekteringsmoten. Bestallaren skall kallas till
projekteringsmaoten.

Byggmaoten
Bestallaren kallar till byggmoten. Byggmote halls minst en gang per

manad. Entreprendrer skall narvara med person som ar insatt i objektet
AF ABT 06 Stoten Mitt Tillb. skidforrad
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Kod Specifikation

samt kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var
part bestrider sina kostnader for sammantraden. Bestallaren svarar for
protokollforing.

AFD.34 Projektledning, arbetsledning och anstéllda

AFD.342 Arbetsledning
Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten.

AFD.343 Allmanna bestammelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, IDO6
Bestallaren overlater skyldigheten att ansvara for IDO6 till TE.

AFD.35 Underentreprendrer
Entreprendrer skall vid val av underentreprendrer samrada med
bestallaren.

AFD.36 Bestéallarens kontroll
Entreprendrer tillhandahaller kontrollanten handrackning enl. ABT 06
kap 3 8 5.
Intyg och protokoll dver provning eller matning ska lamnas till
bestallaren snarast efter provningen eller matningen.
Entreprendrer ska i god tid underratta bestéllaren om tidpunkten for
sadan provning pa arbetsplatsen som anges i handlingarna.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten
TE skall utse person som svarar for samordning av egna och andras
arbeten pa arbetsplatsen.

AFD.38 Dagbok
AFD.4 Tider
AFD.41 Tidplan

TE upprattar en komplett tidplan.

FD.42 lgdngsattningstid
Byggstart beréknas ske i slutet av maj 2024. Entreprenadens
pabdrjandetider faststalls i bestallningsskrivelsen.

AFD.45 Fardigstallandetider
Entreprenaden i sin helhet skall vara fardigstalld och tillganglig for
slutbesiktning senast 2024-11-01.

AFD.47 Garantitid

AFD.471 Garantitid for entreprenaden
Se ABT 06 kap 4 8§ 7.
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Kod Specifikation

AFD.472 Sarskild varugaranti
Bevis om sarskilda varugarantier med garanti 6ver fem ar skall éverlatas
pa bestallaren i samband med slutbesiktning.

AFD.5 Ansvar och avhjalpande
AFD.51 Vite
AFD.511 Vite vid forsening

Entreprendren skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite for varje
paborjad vecka som kontraktsarbetena blir fordrojda i forhallande till
fardigstallandetid enl. AFD.45.

AFD.53 Ansvar mot tredje man
AFD.531 Syn inom néarliggande omrade
AFD.54 Forsakringar

Alla forsakringsbevis skall dverlamnas till bestéllaren innan forsta
dellikvid utbetalas.

AFD.55 Ansvar for brandskydd
AFD.551 Ansvar for heta arbeten
AFD.5511 Bestallarens tillstdndsansvarige
Bestallaren Gverlater tillstindsansvaret for heta arbeten pa TE.
AFD.5512 Entreprencrens tillstAndsansvarige
AFD.5513 Samordning av tillstandsansvariga

TE &ar samordningsansvarig.

AFD.6 Ekonomi
Pa entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervardeskatt.
Overforning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan
sarskild skriftlig verenskommelse.

AFD.61 Ersattning

AFD.611 Ersattning for ATA-arbeten
Andring eller tillaggsarbeten skall anses beordrat forst sedan de
bestallts skriftligt. Annan atgard an andrings- eller tillaggsarbete, for
vilken entreprentren amnar begara erséttning utdver bestallnings-
summan, skall i god tid fore atgardens utforande skriftligen anmalas till
bestallarens ombud med angivande av att atgarden kommer att
foranleda tillaggsdebitering.
Har entreprenoren icke gjort sddan anmalan innan arbetet utforts ingar
kostnaderna harfor i bestéllningssumman.
Ersattning for andrings- och tillaggsarbetet skall utga enligt framtaget
fast pris i andra hand skall I6pande rakning komma ifraga.
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Kod Specifikation

Anbud pa andrings- och tillaggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs

upp med hjalp av a- priser dar sadana finns eller med hjalp av de regler
som galler for [6pande réakning enligt ABT 06.

Ersattning for extra kostnader pa grund av vinterarbeten utgar e;.
Entreprendren skall vid varje byggmote presentera en ATA-lista.

AFD.613 Ersattning for rese- och traktamentskostnader
Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumma, a- prislista och
angivna timpriser.
AFD.614 Ersattning for kostnadsandring (indexreglering)
Indexreglering medges e;j.
AFD.615 Slutavrékning
Se ABT 06 kap 6 88 11, och 19-20
Sammanstélining skall uppréttas av entreprenéren och presenteras for
bestallaren innan slutfaktura utskrivs.
Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktning patalade
fel till fullo &tgardats och godkants.
AFD.62 Betalning
Betalning sker endast mot faktura och hogst en gang i manaden.
AFD.622 Betalningsplan
Se ABT 06 kap 6 88 12-16
AFD.623 Forskott
Forskott beviljas ej.
AFD.624 Fakturering
Fakturor tillstalls bestallaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar.
AFD.625 Drojsmalsranta
Se ABT 06 kap 6 § 18.
AFD.63 Sakerhet
Se ABT 06 kap 6 88 21-23
AFD.631 Sakerhet till bestallaren
Sakerhet skall stéllas i form av bankgaranti, kreditforsakring,
forsakringsgaranti eller moderbolagsborgen.
Ingen utbetalning sker forran sakerhet har dverlamnats till bestallaren.
AFD.7 Besiktning
Besiktning utférs i enlighet med ABT 06 kap 7 i tillampliga delar.
AFD.71 Entreprenadbesiktningar
AFD.713 Slutbesiktning

Slutbesiktning skall ske.
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AFD.714
AFD.718

AFD.9

Specifikation

Garantibesiktning
Se ABT 06 kap 7 § 3.

Besiktningsman
Bestéllaren utser besiktningsman.

Tvistel6sning

Bestéllaren valjer om tvist skall avgéras av svensk domstol.
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AFG.1
AFG.11

AFG.12

AFG.1212

AFG.1242

AFG.13
AFG.132

AFG.14
AFG.141
AFG.1412

AFG.142
AFG.1422
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Specifikation

ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL

Entreprendren ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga allmanna
arbeten och hjalpmedel for den egna entreprenaden, dar inte annat
anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samrad med
bestallaren.

Bodar

Personalbod och toalett som tillhandhalls
Personalbod och toalett tillhandahalls av bestéllaren.

Kontorsbod som tillhandhalls
Kontorsbod tillhandahélls av bestéllaren.

Tillfallig vag och plan

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

Entreprendr ager ratt att anvanda anlagd vag och plan i den méan detta
inte hindrar annans arbete. Underhall av s&dan vag och plan
tillhandahalls av bestallaren.

Tillfallig el- och VA-forsdrjning
Tillfallig elforsorjning

Tillfallig elforsorjning som tillhandahalls.

Bestallare tillhandahaller el fran befintliga elcentraler.

TE ansluter och tillhandhaller byggcentraler och erforderligt kablage for
eget arbete och Gvriga entreprendrer.

Varje entreprenorer skall halla anordning for belysning av eget
arbetsstalle.

Tillfallig VA-f6rsorjning

Tillfallig VA-forsorjning som tillhandahalls
Entreprendrer tillhandahalls vatten for normal forbrukning.
Befintliga avloppsanordningar tillhandahalls.
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AFG.22
AFG.23
AFG.3
AFG.31
AFG.311
AFG.312
AFG.313
AFG.315

AFG.316

AFG.32
AFG.321

AFG.34

AFG.35

AFG.4
AFG.43
AFG.432

Specifikation

Inméatning och utsattning
Inméatning

Utsattning

Skydd mm

Skydd av arbete och egendom mm
Skydd av arbete

Skydd av ledning, méatpunkt mm
Skydd av vegetation

Skydd av egendom

Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behallas
skyddas av entreprendren under entreprenadtiden pa sadant satt att
skada ej uppkommer. Av entreprendrer skadade byggnader,
byggnadsdelar, ytskikt, utrustning o. dyl. ersatts och bekostas av TE.
TE svarar for skydd och tatning mot utrymmen som ansluter till de
utrymmen som berdrs av entreprenaden.

Tillfallig inhagnad
Inhagnad utfors av TE i omfattning sa att gallande bestammelser
uppfylls.

Skyddsanordningar

Skyddsanordningar for sidoentreprendrer
TE skall tillhandahalla samtliga skyddsanordningar for 6vriga
entreprendrer.

Bullerskydd

Kompressor, borrmaskiner o. dyl. forses med bullerskydd. Placering av
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samrad med
bestallaren.

Dammskydd

TE ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan
byggnadsdelar dar entreprenadarbetena pagar och delar som samtidigt
anvands for sitt normala andamal.

Leverans, transport mm.
Transport inom arbetsomradet

Transportdppningar
TE skall tillhandhalla erforderliga transportoppningar for ovriga
entreprendorer.
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AFG.5
AFG.51
AFG.513

AFG.6
AFG.61

AFG.611

AFG.62

AFG.621

AFG.7
AFG.71

AFG.75
AFG.751

AFG.752
AFG.7522
AFG.8
AFG.81
AFG.812
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Specifikation

Lyftanordningar
TE skall tillhandahalla for entreprenadens genomforande erforderliga
lyftanordningar.

Arbetsstallningar och montering
Arbetsstallningar

Specificerade stallningar for sidoentreprentr
TE tillhandahaller fasadstallning for 6vriga entreprendorer.

Ursparning, haltagning, igensattning och tatning

Ursparning och haltagning
TE utfér haltagning.

Samordning av ursparning och haltagning
TE ska samordna utsattning av ursparing och haltagning samt planera
utférandet.

Igensattning och téatning
Respektive entreprendr ansvarar for igensattning och tatning av egna
ursparningar och haltagningar.

Samordning av igenséattning och tatning
TE ska samordna igensattning och tatning samt planera
arbetsutfoérandet.

Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m.m.

Uppvarmning och uttorkning
Bestallaren tillhandhaller varme fran befintlig varmecentral. Vid behov av
extra varme skall TE ansvara for och bekosta sadan.

Vaderberoende arbeten

Vaderskydd
TE skall ansvara for samt montera och demontera erforderligt
vaderskydd med hansyn till arstid och vaderlek.

Sndrdjning

Snordjning som tillhandahalls
Lanshallning, renhallning, rengéring mm.
Lanshallning

Lanshallning for sidoentreprenor
TE skall tillhandhalla lanshallning.
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AFG.83

AFG.831

AFG.832

AFG.84
AFG.85

Specifikation

Renhallning
Stadning och slutrengdring

Stadning )
TE skall utféra grovstadning under entreprenadtiden. Ovriga
entreprendrer ska utfora stadning av eget arbetsstalle.

Slutrengoéring
TE skall utfora slutrengéring.

Ohyres- och insektsbekampning

Aterstallande av mark
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