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Datum: 2024-03-08

Andringsdatum:
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Kod Specifikation

Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
AFA ALLMAN ORIENTERING
AFA.1 Kontaktuppgifter
AFA.11 Byggherre
Transtrands Besparingsskog
AFA.12 Bestallare
Transtrands Besparingsskog
Ostvalla 125
780 68 Transtrand
AFA.121 Bestallarens kontaktperson under anbudstiden
Par Eriksson Tfn 076-270 37 36
AFA.122 Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69
AFA.13 Projektorer
Byaa Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20

E-post: par@byggteknik.se
Handlaggare: Par Eriksson

Ror, Vent och styr Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: jorgen@bygagteknik.se
Handlaggare: Jorgen Sigfrids

El EGK Elteknik
Bygéarde 4, 780 64 Lima
070-5739979
E-post: gunnar@egk.se
Handlaggare: Gunnar Kristiansson

Brand Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: karl-erik@byqgagteknik.se
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids

AFA.15 Natagare
Natagare-avlopp, Enskilt
Natagare vatten, Vamas 0280-185 80
Natagare-el och fiber, Malungs Elnat Tel. 0280 — 44200
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AFA.22

AFA.3

AFA.4

Specifikation

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet
Objektet avser pa- och ombyggnad av Transtrands Besparings kontor,
lagenheter, butik och garage/verkstad pa fastigheten Vorderas 10:16.

Objektets lage )
Objektet &r belaget pa Ostvalla 125 i Transtrand

Forkortningar

Foljande forkortningar anvands i dessa administrativa foreskrifter:
B Bestéallare

BE/ME  Bygg- och markentreprenér

RE Rorentreprenor
VE Vent- och styrentreprenér
EE Elentreprendr

Begreppsforklaringar

Enligt begreppsbestammelserna i ABT06 definieras
forfragningsunderlag som "det underlag som bestallaren tillhandahaller
for utarbetande av anbud”.

For att underlatta och enhetliggéra nomenklaturen i
kontraktshandlingarna kommer dock endast begreppet
forfragningsunderlag att anvandas. Detta far foljden att samtliga
handlingar som ingar i forfragningsunderlaget ocksa ingar i
upphandlingsdokumentet.
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Kod Specifikation

Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra sa att &ven sadant
som endast aterfinns i den ena av namnda handlingar ager giltighet.

AFB.11 Upphandlingsform
Delad entreprenad med BE/ME som samordnare.

AFB.13 Entreprenadform
Totalentreprenad fér BE/ME. Utférandeentreprenader foér RE, VE och
EE med BE/ME som samordnare.

AFB.14 Ersattningsform
Fast pris utan indexreglering.

AFB.17 Forutsattningar for upphandlingens genomférande
Foljande forutsattningar galler for upphandlingens genomfdrande:
e Att anbuden ligger inom den budgetram som anslagits av

bestallaren.
AFB.2 Forfragningsunderlag
AFB.21 Tillhandahallande av forfragningsunderlag

Anbudshandlingar kan hamtas fran Bygg-Tekniks hemsida:
www.byggteknik.se eller bestéllas fran Bygg-Teknik i Malung AB tel.
0280-131 20.

Anbudsgivare tillhandahalls kostnadsfritt en omgang av
forfragningsunderlaget.

Ytterligare ex. bestalls fran Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvagen
1E, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.

AFB.22 Forteckning 6ver forfrdgningsunderlag
Innehaller handlingarna mot varandra stridande foreskrifter galler de
sinsemellan i nedan angiven ordning.

Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:
3 ABT 06 (bifogas €j)
6 Forfragningsunderlag

.1 Dessa Administrativa Foreskrifter 2024-03-08
.2 Brandskyddsbeskrivning 2024-03-08
.3 Rambeskrivning Bygg/Mark 2024-03-08
.4 Rumsbeskrivning 2024-03-08
.5 Ritningar enl. handlingsfort. Bygg 2024-03-08

7 Ovriga handlingar
.1 Anbudsformuléar

.2 Handlingar enl. handlingsfort RE 2024-03-08
.3 Handlingar enl. handlingsfért. LE 2024-03-08
.4 Handlingar enl. handlingsfort. EE 2024-03-08

5 For entreprenaden galler ID06. Villkor ID06 allmanna
bestammelser bifogas ej.
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AFB.25

AFB.3

AFB.31

AFB.311

AFB.312

AFB.314

AFB.32

AFB.33

Specifikation

Kompletterande forfragningsunderlag

Kompletteringar av forfrdgningsunderlaget kan komma att ske under
anbudstiden. Detta kommer da att ske i form av KF med I6pande
numrering. Samtliga KF ska ingd i det anbud anbudsgivaren lamnar.

Fragor under anbudstiden

Anbudsgivning

Anbudsgivaren forutsatts fore anbudets avgivande ha gjort besok pa
platsen och genom egen besiktning skaffat sig noggrann kdnnedom om
arbetsforhallanden, tillfartsvagar, upplagsplatser samt 6vriga detaljer
som kan paverka anbudssumman.

Det aligger entreprendrer att kontrollera forfragningsunderlaget mot
forhallandena pa plats och att harefter i samband med anbudsavgivande
Overta ansvaret for och in kalkylera kostnader for eventuella avvikelser i
forfragningsunderlaget fran verkliga forférhallanden.

Anbuds form och innehall
Anbud skall vara skriftligt och pa svenska. E-postanbud godtas om det
bekraftas i en skriftlig handling, som avsants fore anbudstidens utgang.

Anbud ska vara komplett och innehalla samtliga begarda uppgifter enligt
anbudsformular.

OBS! att BE/ME skall lamna fast pris for samordning av samtliga i
projektet ingdende entreprenader (BE, RE, VE och EE). Géller aven
den tekniska samordningen.

Vidare skall BE/ME lamna forslag pa tidplan med angivande av datum
for byggstart och slutbesiktningsdatum.

Huvudanbud
Anbud ska lamnas baserat pa forfragningsunderlag angivet under
AFB.22 samt eventuella KF enligt AFB.23.

Sidoanbud
Sidoanbud skall specificeras och prissattas sa att jamforelse latt kan ske
med huvudanbud.

Kompletteringar till anbud
Bestallaren kan komma att begara kompletteringar eller
fortydligande av anbud

Anbudstidens utgang
Anbud skall vara bestéllaren tillhanda senast 2024-04-07

Anbudets giltighet
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter
anbudstidens utgang.
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Kod Specifikation
AFB.34 Adressering
Anbud markt "Ombyggnad Ostvalla 125" skall skickas i slutet kuvert till
Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1E
782 30 Malung.
E-post: info@byggteknik.se
Anbud skall vara undertecknat av firmatecknare.

AFB .4 Anbudsoppning
Sluten anbudsdppning kommer att tillampas.

AFB.5 Provning av anbudsgivare och anbud
Granskning av anbud sker snarast efter anbudséppning.
Icke prissatta reservationer innebéar att anbudet kan komma att
forkastas.
Anbudsgivare skall ha erfarenhet fran liknande entreprenader.

AFB.511 Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet
Anbudsgivare, samt av honom anlitade leverantérer och
underentreprendrer, skall vara registrerad for F-skatt samt ha fullgjort
sina ataganden avseende arbetsgivaravgifter. Bestallaren avser att
inhamta kontrolluppgifter fran Skatteverket.

AFB.52 Provning av anbudsgivares lamplighet
Anbudsgivare ska ha god ekonomisk stallning. Bestallaren foérbehaller
sig ratten att kontrollera anbudsgivarens kreditvardighet,
betalningsformaga och tekniskt kunnande.

AFB.53 Provning av anbud
Anbud forkastas:
- om det inkommit efter anbudstidens utgang.
- om anbudet med avvikande fran anbudsforutsattningarna innefattar
obestamt pris.
- om av det begarda priset uppenbarligen framgar att felskrivning eller
felrakning av betydelse foreligger.

Av det anbud som kan komma ifrdga for antagande antas det, som
bestallaren anser formanligast. Stor vikt kommer att laggas vid
erfarenhet av liknande arbeten. Den omstandigheten att ett anbud
innefattar det lagsta priset behover salunda inte vara avgorande for
anbudets antagande.

Bestallaren forbehaller sig fri provningsratt.

AFB.54 Meddelande om beslut efter provning av anbudsgivare och anbud
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prévning av anbuden.
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AFD.11

AFD.111

AFD.113

AFD.12
AFD.121

AFD.122

AFD.13

AFD.131

AFD.132

AFD.133

Specifikation

Omfattning
Entreprenaden omfattar utférande av byggnadsarbeten upptagna i
under AFB.22 angivna handlingar.

Kontraktshandlingar
Bestallningsskrivelse skall gélla likvardigt med kontrakt.

Sammanstallning 6éver &ndringar i ABT 06
ABT 06 galler utan andringar.

Ansvar for uppgifter
Se ABT 06 kap 1 § 6.

Arbetsomrade

Arbetsomréadets granser
Arbetsomradets granser framgar av ritningar.

Syn fore pabérjande av arbete

Syn utfors av berérda delar. BE/ME anmaler till bestallaren om lamplig
tid for syn. Syn utférs av parterna gemensamt. lakttagelser vid syn skall
dokumenteras i protokoll och foton.

Forutsattningar

Anbudsgivaren ar skyldig att genom besok pa platsen fére anbudets
avgivande skaffa sig kannedom om de lokala forhallandena och deras
inverkan pa arbetets bedrivande. Entreprentren ager darfor ej ratt till
extra ersattning for arbeten foranledda av bristfallig kaAnnedom om
arbetsomradets beskaffenhet.

Uppgifter om entreprenadformen och sidoentreprenader.

Foljande entreprenader kommer att upphandlas av bestéllaren:

BE/ME upphandlas som totalentreprenad.

RE, VE och EE upphandlas som utférandeentreprenader.

BE/ME skall under byggtiden ha samordningsansvaret. Galler aven den
tekniska samordningen.

B kommer parallellt med denna entreprenad att upphandla nybyggnad
av en fliscentral som separat entreprenad och som berdknas sta fardig
nar ombyggnaden av Ostvalla 125 star klar s& att varmeférsorjningen
kan ske fran fliscentralen i stéllet for nuvarande uppvarmningsform.

Arbetstider
Arbetet skall bedrivas under normal arbetstid (06.00 — 21.00) och pa
sadant satt att grannar och hyresgaster stors sa lite som mgijligt.

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
Befintlig tankstation skall vara i drift under byggtiden.

Verksamhet kommer under entreprenadtiden att paga i kallarplanet i
befintlig byggnad. Entreprendren informerar berdrd personal om risker
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AFD.134

AFD.14

AFD.15

AFD.151
AFD.152
AFD.16

AFD.161

AFD.162

AFD.163
AFD.17
AFD.171

AFD.172

Specifikation

mm samt utfor nodvandiga sakerhetsatgarder med hansyn till pagaende
verksamhet.

Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader

Befintliga system for el, va och varme i kallarplanet skall vara i drift sa
lange som mojligt under entreprenadtiden. Eventuella nédvandiga
avbrott skall, av entreprendren, meddelas minst 7 dagar i forvag.

Skydds- och sakerhetsforeskrifter m.m.

Ytterdorrar ska lasas vid arbetstidens slut liksom att 6vriga dppningar
(fonster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdérrar invandigt ska
likasa stéangas under icke arbetstid.

Varor mm

Bestdllaren skall ges tillfalle att avgora vilket demonterade material och
vilka varor som denne vill behalla. Sddant material och sadana varor
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppstéallas
genom entreprenorens forsorg pa en plats som anvisas av bestéllaren,
max 10 km fran byggplatsen.

Ovrigt material och rivningsmaterial ar entreprenérens egendom och
bortforslas av entreprendren. Deponeringsavgifter erlaggs av
entreprendr.

Varor fran entreprendren
Varor eller arbeten fran bestallaren
Tillstdnd mm

Tillstand fran myndigheter
Bygglov har sokts av bestallaren. Entreprendren ombesorjer dvriga
erforderliga tillstdnd fr& myndigheter.

Myndighetsbesiktning
Se ABT 06 kap 1 § 11.

Overenskommelser m.m.
Anmalningar

Anmalningar till myndigheter
Entreprenéren ombesorjer erforderliga anmalningar till myndigheter.

Anmalningar till bestallaren
Eventuella klagomal fran angransande fastighetséagare, personal etc.
skall snarast meddelas bestallaren.
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AFD.181
AFD.1811
AFD.1812

AFD.183

AFD.1831

AFD.1832

AFD.1833

AFD.185

AFD.2

AFD.21

Specifikation

Forfattningar
Tillsyn och kontroll enligt PBL
Kontrollplan enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL &r Par Eriksson, Bygg-Teknik i Malung AB.

Ansvar for byggarbetsmilj6
Bestallaren overlater arbetsmiljoansvaret till BE/ME.

Arbetsmiljoplan )
Arbetsmiljéplan ska upprattas av BE/ME. Ovriga entreprendrer skall till
BE/ME redovisa riskanalyser innan arbetet paborjas

Byggarbetsmiljdsamordnare for planering och projektering (BAS-P)
Bygg-Teknik i Malung AB ar BAS-P

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)

BE/ME ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den
personal som entreprendren avser att anvanda i arbetsmiljdarbetet har
erforderliga kvalifikationer.

CE-markning mm av maskinanlaggning

| enlighet med kravet i maskindirektivet skall all utrustning som
installeras atféljas av underlag for CE-markning fore 6verlamnandet till
bestallaren. Bestallaren utfor och bekostar CE-méarkning.

Utférande
Arbetet skall utféras i enlighet med senaste utgdvorna av Boverkets
regler BBR och EKS.

Kvalitetsangivelser

Samtliga arbeten ska utforas i enlighet med vad som i varje situation
minst kravs for att uppfylla kraven i Hus AMA 21 samt svensk standard
och EU-standard, om inget annat anges i forfragningsunderlaget.

| forfrAdgningsunderlaget angivna fabrikat och utforande far ej bytas ut
utan bestallarens skriftliga medgivande.

Likvardigheten bedoms utifran funktion, kvalitet/miljo-aspekt, utseende,
reservdelshallning m.m.

Bestallaren &ger ensam ratt att avgora om alternativt utférande eller
material ar likvardigt med foreskrivet. | de fall bestallaren medger utbyte
ska totalentreprenoér i god tid underrétta berérda underentreprenérer och
projektérer om bytet.

Totalentreprentr svarar gentemot bestallaren for samtliga kostnader
som uppstar till foljd av bytet.
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AFD.221

AFD.222

AFD.224

AFD.23

AFD.24
AFD.241

AFD.242

Specifikation

Kvalitets- och miljoarbete
Entreprenctren skall dokumentera arbetet genom foton och
egenkontrollplan.

Kvalitetsledning
BE/ME ska ha ett kvalitetsledningssystem som ska redovisas for
bestallaren.

Miljoledning
BE/ME ska ha ett miljoledningssystem vilket ska visas upp efter
anmodan fran bestallare.

Entreprendrens kvalitets- och miljéplan

Entreprenotrer ska senast i samband med faststéllande av tidplan for
entreprenaden till bestallaren éverlamna forslag till kvalitets- och
miljoplan.

Entreprendrerna ska uppratta program for egenkontroll som skall
godkannas av bestallaren.

Dokumenterad egenkontroll skall finnas fore slutbesiktningar.

Ingen utbetalning sker forran kvalitetsplan har dverlamnats till och
godkants av bestallaren.

ATA-arbeten

Andringar och tillaggsarbeten skall ske skriftligt och far ej ske utan
godkannande fran bestallarens ombud. For att hinder ej skall uppsta far
dock mindre andringar géras om bestallarens ombud ej finns antraffbar.
Dessa andringar skall dock omedelbart (senast efter 2 dagar) anmalas
och kostnadsredovisas.

Tillhandahallande av handlingar

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren
under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller max 3 omgangar arbetskopior av upprattat
forfragningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprencéren.
Bestallaren tillhandahaller kopior av konstruktions- och installations-
handlingar i den man sadana finns bevarade fran uppférandet av den
befintliga byggnaden.

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprentren
under entreprenadtiden

Entreprendrerna ska under entreprenadtiden utféra en fotografisk
dokumentation av objektets utveckling under entreprenadtiden och av
alla dolda konstruktioner innan dessa klas in eller igensatts. Omfattning
beslutas i samrad med bestéllaren.

Dokumentationen sparas pa USB-minne med angivande av var och nar
resp. foto ar taget samt dverlamnas till bestéllaren vid slutbesiktningen.

Endast handling markt "BYGGHANDLING” ska ligga till grund for
entreprenadens utférande.
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Kod Specifikation
Entreprendren ska senast 10 dagar efter att avtal har traffats
tilhandahalla bestallaren:
- Betalningsplan
- Arbetsmiljéplan
- Trafikanordningsplan (TA) om sa erfordras

Entreprendren ska fortidpande och utan dréjsmal under
entreprenadtiden tillhandahalla bestallaren:

- Redovisning av milj6farliga amnen

- Intyg och protokoll éver féreskrivna provningar och matningar

Entreprentren ska senast en vecka innan slutbesiktning for bestéllaren
redovisa:

- Brandskyddsdokumentation

- Relationshandlingar

- Drift- och underhallsinstruktioner.

AFD.26 Information

AFD.263 Information till fastighetsagare, boende m fl.
Entreprendren skall vid behov medverka vid moten med personal,
grannar m fl. fér information om entreprenadens genomférande.
Entreprendren skall vid sarskilt stdrande moment informera personalen.

AFD.264 Information till vaghallare m fl.
Eventuella nédvandiga avstangningar av gata och trottoar skall av
entreprenéren anmalas till berord vaghallare. Erforderliga tillstand
inhamtas av entreprenéren.

AFD.27 Underrattelser om avvikelser o d
Se ABT 06 kap 2 § 10.
Underréttelser om avvikelser ska lamnas skriftligt till bestallaren.

AFD.28 Entreprendrens kontroll
AFD.3 Organisation
AFD.31 Bestéllarens organisation
AFD.311 Bestallarens ombud
Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69
AFD.312 Bestallarens projektledare m fl.
Klas Alfredsson Tfn 073-038 79 69
AFD.313 Bestéallarens kontrollant
Bestallarens kontrollant under entreprenadtiden ar Bygg-Teknik i Malung
AB.
AFD.314 Bestéallarens kvalitetsansvarige

Bestallarens kvalitetsansvarige ar Klas Alfredsson
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Kod Specifikation

AFD.315 Bestallarens miljoansvarige
Bestallarens miljdansvarige ar Klas Alfredsson

AFD.32 Entreprendrens organisation
AFD.321 Entreprendrens ombud

Entreprenérens ombud ska anges i anbudsformular.
AFD.323 Entreprendrens arbetschef, platschef mm.

Entreprendren platschef ska anges i anbudsformular.
AFD.324 Entreprendrens kvalitetsansvarige

Entreprendrens kvalitetsansvarige ska anges i anbudsformular.
AFD.325 Entreprendrens miljoansvarige

Entreprentrens miljdansvarige ska anges i anbudsformular.
AFD.33 Moten
AFD.331 Startmote

Bestallaren kallar till startméte innan entreprenaden paborjas.
Entreprendr skall narvara med person som &r insatt i objektet samt kan
fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var part
bestrider sina kostnader for sammantradet. Bestallaren svarar for
protokollforing.

AFD.332 Projekteringsmaoten
BE/ME Kallar till projekteringsmoten. Bestallaren skall kallas till
projekteringsmoten. BE/ME protokollfor.

AFD.333 Byggmaoten
B kallar till byggmoten. Byggmote halls minst en gang per manad.
Entreprendr skall ndrvara med person som &r insatt i objektet samt kan
fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var part
bestrider sina kostnader for sammantréaden. Bestallaren svarar for
protokollforing.

AFD.338 Ovriga moten
BE/ME kallar till samordningsmdten med berdrda entreprenérer minst en
gang per vecka. BE/ME protokollfér dessa moéten. Bestallaren skall
kallas till samordningsmoéten.

AFD.34 Projektledning, arbetsledning och anstallda

AFD.342 Arbetsledning
Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande projekt.

AFD.343 Allmanna bestdmmelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, IDO6
Bestallaren Overlater skyldigheten att ansvara for ID06 till BE/ME.
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Kod Specifikation

AFD.35 Underentreprendrer
Entreprendren skall vid val av underentreprendrer samrada med
bestallaren.

AFD.36 Bestéallarens kontroll
Entreprendren tillhandahaller kontrollanten handrackning enl. ABT 06
kap 3 8§ 5.
Intyg och protokoll dver féreskriven provning eller méatning ska lamnas
till bestéllaren snarast efter provningen eller méatningen.
Entreprendren ska i god tid underratta bestallaren om tidpunkten for
sadan provning pa arbetsplatsen som anges i handlingarna.

Entreprendrer ska delta i samordnad provning av funktionssamband i
installationssystemet. B utser lamplig person som utfér samordnad
funktionsprovning. Bestallaren bekostar samordnad provning.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten
BE/ME skall utse person som svarar for samordning av egna och andras
arbeten pa arbetsplatsen som redovisats under AFD.131.

AFD.38 Dagbok
AFD.4 Tider
AFD.41 Tidplan

Installationsarbeten i kallarplan skall utféras snarast mojligt efter
byggstart. For verkstadsdelen (rum 003-008 samt 013-016) skall
installationsarbetena utféras i samrad med personalen under
semesterperioden 2024 och under hogst 6 veckor.

Varje entreprendr upprattar tidplan for sina arbeten.
BE/ME sammanstaller sedan en komplett tidplan. Tidplan inlamnas for
godkannande senast 7 dagar efter entreprenadens paborjande.

AFD.42 Igangsattningstid
Byggstart beraknas ske i borjan pa maj 2024. Entreprenadens
paborjande faststalls i bestallningsskrivelsen.

AFD.45 Fardigstallandetider
Entreprenaden i sin helhet, skall vara fardigstalld och tillganglig for
slutbesiktning senast 2025-01-10

AFD.47 Garantitid

AFD.471 Garantitid for entreprenaden
Se ABT 06 kap 4 8§ 7.

AFD.472 Sarskild varugaranti
Bevis om sarskilda varugarantier med garanti éver fem ar 6verlats pa
bestéllaren i samband med slutbesiktningen.
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AFD.511

AFD.53
AFD.531
AFD.532

AFD.54

AFD.55
AFD.551
AFD.5511

AFD.5512

AFD.6

AFD.61
AFD.611

Specifikation

Ansvar och avhjalpande
Vite

Vite vid forsening

Entreprendren skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite for varje
paborjad vecka som kontraktsarbetena blir fordrojda i forhallande till
fardigstallandetid enl. AFD.45.

Ansvar mot tredje man
Syn inom néarliggande omrade

Syn i lagenheter, lokaler mm

Syn utfors av berdrda delar. BEME anméler till bestéllaren om lamplig
tid for syn. Syn utférs av parterna gemensamt. lakttagelser vid syn skall
dokumenteras i protokoll och foton.

Forsakringar
Alla forsakringsbevis enligt ABT 06 kap 5823 skall dverlamnas till
bestéllaren innan forsta dellikvid utbetalas.

Ansvar for brandskydd
Ansvar for heta arbeten

Bestallarens tillstAndsansvarige
Bestallaren overlater tillstandsansvaret for heta arbeten pa BE/ME.

Entreprendrens tillstandsansvarige
BE/ME skall tillhandahalla en person som ska vara tillstandsansvarig
under entreprenadtiden.

Ekonomi

Pa entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervardeskatt.
Overforning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan
sarskild skriftlig dverenskommelse.

Ersattning

Ersattning for ATA-arbeten

Andring eller tillaggsarbeten skall anses beordrat forst sedan de
bestallts skriftligt. Annan atgard an andrings- eller tillaggsarbete, for
vilken entreprenéren amnar begara ersattning utover bestallnings-
summan, skall i god tid fore atgardens utforande skriftligen anmalas till
bestallarens ombud med angivande av att atgarden kommer att
foranleda tillaggsdebitering.

Har entreprencren icke gjort sddan anmalan innan arbetet utférts ingar
kostnaderna harfor i bestéllningssumman.

Ersattning for andrings- och tillaggsarbetet skall utga enligt framtaget
fast pris i andra hand skall I6pande réakning komma ifraga.

AF ABT 06 Bygg-Mark Ostvalla 125



AF  ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Transtrands Besparing 15 (20)

AFD.613

AFD.614

AFD.615

AFD.62

AFD.622

AFD.623

AFD.624

AFD.625

AFD.63

AFD.631

AFD.7

AFD.71
AFD.712

Specifikation

Anbud pa andrings- och tillaggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs
upp med hjalp av a- priser dar sadana finns eller med hjalp av de regler
som gaéller for I6pande rakning enligt ABT 06.

Erséttning for extra kostnader pa grund av vinterarbeten utgar e;.
Entreprendren skall vid varje byggmote presentera en ATA-lista.

Ersattning for rese- och traktamentskostnader
Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumman, a- prislista och
angivna timpriser.

Ersattning for kostnadsandring (indexreglering)
Indexreglering medges e;j.

Slutavrékning

Se ABT 06 kap 6 88 11, och 19-20

Sammanstallning skall upprattas av entreprenéren och presenteras for
bestallaren innan slutfaktura utskrivs.

Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen patalade
fel till fullo atgardats och godkants.

Betalning
Betalning sker endast mot faktura och hogst en gang i manaden.

Betalningsplan
Se ABT 06 kap 6 88 12-16

Forskott
Forskott beviljas e;.

Fakturering
Fakturor tillstalls bestallaren digitalt. Betaltid 30 dagar.

Dréjsmalsranta
Se ABT 06 kap 6 § 18.

Sakerhet
Se ABT 06 kap 6 § 21-23

Sakerhet till bestallaren

Sakerhet skall stéllas i form av bankgaranti, alternativt fullgdrande
forsakring eller moderbolagsborgen.

Ingen utbetalning sker forran sadkerhet har 6verlamnats till bestéllaren.

Besiktning
Besiktning utfors i enlighet med ABT 06 kap 7 i tillampliga delar.

Entreprenadbesiktningar

Forbesiktning
Yttertak skall forbesiktas innan stallning rivs.
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Kod Specifikation
AFD.713 Slutbesiktning
AFD.714 Garantibesiktning

Se ABT 06 kap 7 § 3.

AFD.718 Besiktningsman
Bestéllaren utser besiktningsman.

AFD.9 Tvistelosning
Bestéllaren valjer om tvist skall avgéras av svensk domstol.
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AFG.1
AFG.11

AFG.13
AFG.132

AFG.14
AFG.141

AFG.142
AFG.1422

AFG.2
AFG.22
AFG.23
AFG.3
AFG.31
AFG.311
AFG.312
AFG.313

Specifikation

Entreprendren ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga allméanna
arbeten och hjalpmedel for den egna entreprenaden, dar inte annat
anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samrad med
bestallaren.

Tillfallig vag och plan

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

Entreprendr ager ratt att anvanda anlagd vag och plan i den man detta
inte hindrar annans arbete. Underhall av sadan vag och plan
tillhandahalls.

Tillfallig el- och VA-férsorjning

Tillfallig elférsoérjning

BE/ME ansvarar for tillfallig elkraft under byggtiden, ett tillfalligt
abonnemang tecknas med elleverantdren.

Beakta SS4364000 for fordringar pa utférandet.

BE/ME ansvarar for byggcentraler i erforderlig omfattning samt
orienteringsbelysning pa arbetsplatsen.

Med erforderlig omfattning menas anvandning av normala skarvsladdar
max 25m och att skarvsladd inte behtver passera dar dorr stangs av
olika anledningar.

Ovriga entreprenorer héller kablage for arbetsmaskiner och egen
arbetsplatsbelysning.

Tillfallig VA-forsorjning

Tillfallig VA-forsorjning som tillhandahalls
Entreprendr tillhandahalls vatten for normal forbrukning.
Befintliga avloppsanordningar tillhandahalls.

Inmétning och utsattning
Inmétning

Utsattning

Skydd mm

Skydd av arbete och egendom mm
Skydd av arbete

Skydd av ledning, méatpunkt mm
Skydd av vegetation
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AFG.315

AFG.316

AFG.32
AFG.321

AFG.34

AFG.35

AFG.4
AFG.43
AFG.431

AFG.44

AFG.5
AFG.51
AFG.513

AFG.6
AFG.61

Specifikation

Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behallas
skyddas av entreprendren under entreprenadtiden pa sadant satt att
skada ej uppkommer. Av entreprendren skadade byggnader,
byggnadsdelar, ytskikt, utrustning o. dyl. ersatts och bekostas av
entreprendren.

Entreprendéren svarar for skydd och tatning mot utrymmen som ansluter
till de utrymmen som berdrs av entreprenaden.

Tillfallig inhagnad
Inhagnad utférs av BE/ME i omfattning sa att gallande bestammelser
uppfylls.

Skyddsanordningar

Skyddsanordningar for sidoentreprendrer
BE/ME skall tillhandahalla samtliga skyddsanordningar for 6vriga
entreprendorer.

Bullerskydd

Kompressor, borrmaskiner o. dyl. forses med bullerskydd. Placering av
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samrad med
bestallaren.

Dammskydd

BE/ME ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan
byggnadsdelar dar entreprenadarbetena pagar och delar som samtidigt
anvands for sitt normala andamal.

Leverans, transport mm.
Transport inom arbetsomradet

Transportdppningar
BE/ME skall tillhandhalla erforderliga transportdppningar for évriga
entreprendrer.

Lyftanordningar
BE/ME skall tillhandahalla for entreprenadens genomférande
erforderliga lyftanordningar.

Arbetsstallningar och montering
Arbetsstallningar

Specificerade stéllningar for sidoentreprendr
BE/ME tillhandahaller fasadstallning for 6vriga entreprendrer.

Ursparning, haltagning, igensattning och tatning

Ursparning och haltagning
EE, RE och VEutfor haltagning upp till 35 mm. BE/ME utfor 6vrig
erforderlig ursparing och haltagning.
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AFG.611

AFG.612

AFG.62

AFG.621

AFG.622

AFG.7
AFG.71

AFG.75
AFG.751

AFG.752
AFG.7522

AFG.8
AFG.81
AFG.812

Specifikation

Samordning av ursparning och haltagning

BE/ME ska pa arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och haltagning
ska utféras, infordra uppgifter om ursparing och haltagning fran évriga
entreprenor.

BE/ME ska till bestallaren omgaende meddela fel i lage eller brist pa
utrymme.

BE/ME ska samordna utsattning av ursparing och haltagning samt
planera utférandet.

Upplysning om samordning av ursparning och haltagning
BE/ME skall utse person som ar samordningsansvarig for ursparing och
haltagning.

Igensattning och tatning

Respektive entreprentr ansvarar for igensattning och tatning av egna
ursparningar och haltagningar.

BE/ME utfor all brandtatning enligt brandskyddsbeskrivning.

Samordning av igenséattning och tatning
BE/ME ska samordna all igenséttning och tétning.

Upplysning om samordning av igenséattning och tatning
BE/ME skall utse person som ar samordningsansvarig for igensattning
och tatning.

Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m.m.

Uppvarmning och uttorkning
Bestallaren tillhandahaller varme fran befintlig varmecentral. Vid behov
av extra varme skall BE/ME ansvara fér och bekosta sadan.

Vaderberoende arbeten

Vaderskydd
BEME skall bekosta, montera och demontera erforderligt vaderskydd
monterat pa fasadstallning och som tacker hela byggnaden.

Sndrdjning

Snordjning som tillhandahalls

Bestallaren tillhandhaller snérojning och halkbekampning av korbar vag
och plan snarast efter snofall.

Entreprentrer snordjer och halkbekampar eget arbetsstélle,
upplagsplats for egna varor samt gangvag till eget arbetsstalle.

Lanshallning, renhallning, rengéring mm.
Lanshallning

Lanshallning for sidoentreprenor
BE/ME skall tillhandhalla RE, VE och EE lanshallning.
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AFG.831

AFG.832

AFG.84
AFG.85

Specifikation

Renhallning
Stadning och slutrengdring

Stadning )
BE/ME skall utféra grovstadning under entreprenadtiden. Ovriga
entreprendrer ska utféra stadning av eget arbetsstélle.

Slutrengoéring
Slutrengoring omfattar saval invandig som utvandig rengoring.

Slutreng6ring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning,
fonsterputsning, borttagning av fargstank.

Observera att slutrengdring ska genomféras innan slutbesiktning.
Ohyres- och insektsbekampning

Aterstallande av mark
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